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1.1 DV1012b m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales o calzadas por medios
mecánicos dentro del ámbito de las obras, incluido corte previo del perímetro y
recorte manual de la línea de fachada, incluidas las capas de mortero y solera
de hormigón, arquetas y otros elementos, incluido carga y transporte en obra y
acopio intermedio.

igual solera 1 1.995,000 1.995,000
calla Julio tortosa 1 35,000 5,000 175,000

Total m2 ............: 2.170,000

1.2 DV1012 m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales o calzadas por medios
manuales con ayuda de mecánicos dentro del ámbito de las obras en la zona
de restos arqueológicos, incluido corte previo del perímetro y recorte manual
de la línea de fachada, incluidas las capas de mortero y solera de hormigón,
arquetas y otros elementos, incluido carga y transporte en obra y acopio
intermedio.

incremto por menor rendimie… 1 265,000 265,000
Total m2 ............: 265,000

1.3 DV1006 m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto en toda clase de terreno incluso roca,
incluido ayuda manual en zonas de dificil acceso; linea de fachada, arquetas,
etc. Refino de taludes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

igual solera 1 1.995,000 0,600 1.197,000
deducir zona restos -1 265,000 0,600 -159,000
incremento por menor rendim… 1 265,000 265,000
calla Julio tortosa 1 35,000 5,000 0,600 105,000

Total m3 ............: 1.408,000

1.4 DV1012c m2 Fresado de superficie existente por medios mecánicos, incluido barrido, carga
y transporte en obra y acopio intermedio, espesor medio 4 cm, incluido el
equipo de fresado.

entronques calles
5 5,000 4,000 100,000

Total m2 ............: 100,000
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2.1 D_F101 m3 Base granular de zahorra artificial, colocada con motoniveladora,
compactación del material al 100% del P.M.

ambito perfilado 1 1.995,000 0,100 199,500
ambito subbase 1 1.995,000 0,200 399,000
calla Julio tortosa 1 35,000 5,000 0,100 17,500

1 35,000 5,000 0,200 35,000
Total m3 ............: 651,000

2.2 G9351322 m3 Losa de hormigón HA-20/P/20/, realizado con acero según UNE-EN
10.080B-500-SD, cuantía 40 kg/m3,  espesor 30 cm. incluido correa perimetral
para reparto de apoyo, formación de pendientes, encifrado, desencofrado,
vertido, nivelado y vibrado incluido capa geotextily lecho de grava de 10 cm.

ámbito restos arqueológicos 1 150,000 0,400 60,000

Total m3 ............: 60,000

2.3 G9351321 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/, espesor 20 cm. con mallazo 15x15x6, incluso p.p
juntas de dilatación, suministro y colocación del mallazo, formación de
pendientes, encifrado, desencofrado, vertido, nivelado y vibrado.

calla Julio tortosa 1 35,000 5,000 175,000
ambito 1 1.995,000 1.995,000

Total m2 ............: 2.170,000

2.4 URPAV.27 m3 Hormigón armado HA-30, fabricado en central HA-30/B/20/XC2, realizado con
acero según UNE-EN 10.080B-500-SD, cuantía 60 kg/m3, incluido armaduras,
alambres, separadores, encofrados, desencofrado, etc.

6 4,600 4,600 0,500 63,480
Total m3 ............: 63,480

2.5 URPAV.11 m2 Pavimento de losa prefabricada de hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 40x20x7, sin bisel, con
aristas vivas y elementos espaciadores incorporados de +- 3 mm. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a decidir por la DF. Coloreados en masa
con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta resistencia a la
climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de textura unifomre al
tacto. Fabricada con aridos graníticos (mínimo 55% del conjunto) y silícicos.
Doble capa, superior de espesor mínimo 8 mm. Capa base con un mínimo de
20% de áridos reciclados y el 100% del producto será reciclable. Con marcado
CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma UNE-EN-1339:2004; Carga de
rotura > 11KN. Marcado 11 / resistencia a flexión >=5Mpa. MArcado U /
resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia a resbaladicidad >= 45 USRV. Colocada sobre base de
mortero de agarre dosificación mínima 380 kg/m3 (1/4), consistencia blanda
con cono de Abrams 4-6, de espesor 3 cm. Incluso rejuntado con arena fina
lavada. Eliminación de restos y limpieza.

2 32,000 0,200 12,800
1 9,000 0,200 1,800

Total m2 ............: 14,600

2.6 URPAV.35 m2 Pavimento crem marfil "Coto" formato 60x40x6/40X40X6/20X40X6  o piedra
natural amarillo ambar osimilar a elegir por a DF, con acabado arenado y
cepillado y tratamiento antimanchas una vez colocado a definir por DF en obra.
Para uso en espacios públicos. Norma UNE-EN-1062, DIN ISO 11507,
tratamiento estabilizador de color Norma UNE1062 y DIN ISO 11507 frente
agentes radiación UV color y humedad. Clase 3 conforme CTEDB-S y USRV>45
DE, resistencia a flexión mayor de 5 MPA, clase U, Norma UNE EN-1339/04.
Colocado sobre mortero de agarre. Incluso rejuntado, eliminación de restos y
limpieza.

plaza 1 1.272,000 1.272,000
deducir fuente -1 4,000 4,000 -16,000

Total m2 ............: 1.256,000
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2.7 URPAV.35b m2 Pavimento crem marfil "Coto" formato 60x40x6/40X40X6/20X40X6  o piedra
natural amarillo ambar osimilar a elegir por a DF, con acabado arenado y
cepillado y tratamiento antimanchas una vez colocado a definir por DF en obra.
Para uso en espacios públicos. Norma UNE-EN-1062, DIN ISO 11507, reforzado
estrcuturalmente en la cara inferior, tratamiento estabilizador de color Norma
UNE1062 y DIN ISO 11507 frente agentes radiación UV color y humedad. Clase
3 conforme CTEDB-S y USRV>45 DE, resistencia a flexión mayor de 5 MPA,
clase U, Norma UNE EN-1339/04. Colocado sobre mortero de agarre. Incluso
rejuntado, eliminación de restos y limpieza.

fuente 1 4,000 4,000 16,000
Total m2 ............: 16,000

2.8 URPAV.06 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigón tipo VS-5 de Breinco o
equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de materiales, de color,
tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de forma de colocacion, de
aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la compactación, segun
criterios de la D.F. Tamaño 30x30x10, con bisel y separadores de 4 mm en las
cuatro caras verticales y ranurado de la cara posterior de 8 mm de
profundidad. Colores mix-destonificados tipo ceniza o arena a decidir por la
DF. Coloreados en masa con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de
alta resistencia a la climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de
textura unifomre al tacto. Doble capa, superior de espesor mínimo 8 mm de
materiales graníticos (mínimo 55%) y silícicos. Capa base con un mínimo de
20% de áridos reciclados y el 100% del producto será reciclable. Con marcado
CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma UNE-EN-1338:2004; Carga de
rotura >= 3,6Mpa / resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I / coeficiente
absorción agua < 6%. MArcado B / resistencia al deslizamiento. Colocado
sobre asiento de espesor 5 cm de árido granítico 1/5 mm, coeficiente de flujo
Ecs>=35 (EN 933-69) y dureza coeficiente Los Angeles LA<=20 (EN 1097-2), en
intersecciones de viales dispuesto de modo que las ranuras de la bases
queden ortogonalmente entre piezas contiguas según detalle de planos.
Incluso rejuntado con arena lavada granulometría 0/2 mm, eliminación de
restos y limpieza.

1 46,000 46,000
Total m2 ............: 46,000

2.9 URPAV.10 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigón de alta calidad tipo VS-5
Petra de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 30x20x10, con bisel y
separadores de 4 mm en las cuatro caras verticales y ranurado de la cara
posterior de 8 mm de profundidad. Colores tipo black a decidir por la DF.
Coloreados en masa con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de
textura uniforme al tacto tipo standard. Doble capa, superior de espesor
mínimo 8 mm de materiales graníticos (mínimo 55%) y silícicos. Capa base con
un mínimo de 20% de áridos reciclados y el 100% del producto será reciclable.
Con marcado CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1338:2004; Carga de rotura >= 3,6Mpa / resistencia a abrasión <=20
mm. Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%. MArcado B / resistencia al
deslizamiento satisfactoria. Colocado sobre asiento de espesor 5 cm de árido
granítico 1/5 mm, coeficiente de flujo Ecs>=35 (EN 933-69) y dureza coeficiente
Los Angeles LA<=20 (EN 1097-2). Incluso rejuntado con arena lavada
granulometría 0/2 mm, eliminación de restos y limpieza.

miguel amat, fachada ayto 1 585,000 585,000
fachada iglesia 1 250,000 250,000
deducir pav 30x30 -1 46,000 -46,000
calla Julio tortosa 1 35,000 5,000 175,000

Total m2 ............: 964,000
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2.10 URPAV.24 m2 Reproducción del mosaico según diseño de proyecto, realizado siguiendo la
técnica original del “opus tessellatum”, es decir, colocando en su misma
posición tesela a tesela con utilización de materiales iguales o similares a los
del mosaico romano original, en este caso piedras calizas de cuatro colores
básicos (negro, blanco, amarillo y rojo) y algún color puntual. Incluido
colocación del mosaico. Las teselas tendrán unas dimensiones que oscilaran
entre una anchura máxima de 1,20 cm. y una mínima de 0,90 cm. En total la
réplica del mosaico contara con un total de 200.000 teselas que asentaran
sobre una base de hormigón que imitara la técnica romana del “opus
caementicium”, de forma que hasta el soporte de las teselas será también una
reproducción de los soportes de época romana para mosaicos. Para una
correcta manipulación de la reproducción se podría realizar de forma sectorial
ciñéndose a criterios estilísticos, orlas, cenefas o escenas figuradas. Incluida
dirección por personal cualificado dentro del ámbito de las restauraciones
patrimoniales y y tratamiento antimanchas una vez colocado a definir por DF
en obra.

reproducción mosaico 1 28,000 28,000
Total m2 ............: 28,000

2.11 URPAV.40 m2 avimento marmol amarillo "Mares" flameado colado con hormigón seco.
Colocado sobre mortero de agarre y y tratamiento antimanchas una vez
colocado a definir por DF en obra. Incluso replanteo de siluetas, colcación de
piezas perimetales, presentación, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.

ZONA 1 1 45,000 45,000
zona 2 1 34,000 34,000

Total m2 ............: 79,000

2.12 URPAV.41 m2 Pavimento "a tabla" confomado aparejo de ladrillo macizo cerámico según
plano de detalle, Colocado sobre mortero de agarre y y tratamiento
antimanchas una vez colocado a definir por DF en obra. Incluso replanteo de
siluetas, colcación de piezas perimetales, presentación, rejuntado, eliminación
de restos y limpieza.

1 29,000 0,500 14,500
Total m2 ............: 14,500

2.13 URPAV.42 ud Pieza 20x20 barro rojo bitrificado colado con hormigón seco. Colocado sobre
mortero de agarre y y tratamiento antimanchas una vez colocado a definir por
DF en obra. Incluso replanteo de siluetas, colcación de piezas perimetales,
presentación, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.

30 30,000
Total ud ............: 30,000

2.14 URPAV.43 m2 Pavimento granito nacional tonos ocre "Silvestre Barca Veller" o similar a
confirmar por DF, formato 60x40x6/40X40X6/20X40X6 con acabado flameado y
tratamiento antimanchas una vez colocado a definir por DF en obra. Para uso
en espacios públicos. Pavimento crem marfil "Coto" formato
60x40x6/40X40X6/20X40X6 con acabado arenado y cepillado y tratamiento
antimanchas una vez colocado a definir por DF en obra. Para uso en espacios
públicos. Norma UNE-EN-1062, DIN ISO 11507, tratamiento estabilizador de
color Norma UNE1062 y DIN ISO 11507 frente agentes radiación UV color y
humedad. Clase 3 conforme CTEDB-S y USRV>45 DE, resistencia a flexión
mayor de 5 MPA, clase U, Norma UNE EN-1339/04. Colocado sobre mortero de
agarre. Incluso rejuntado, eliminación de restos y limpieza. Colocado sobre
mortero de agarre. Incluso rejuntado, eliminación de restos y limpieza.

1 5,000 5,000
Total m2 ............: 5,000

2.15 URPAV.28 m Banco de piezas macizas de marmol travertino nacional acabado aplomazado a
cara abierta, segun plano de detalle 0.58x0.40 m, recibido con mortero de
cemento, incluido inserción de barras corrugadas a losa cada 1,00 m,
colocación conforme a indicaciones de DF en obra.

1 39,000 39,000
Total m ............: 39,000
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2.16 URPAV.33 m2 Riego de adherencia, realizada con emulsión bituminosa catiónica ECR-1 y
dotación 0,6 kg/m²

entronques calles
5 5,000 3,000 75,000

Total m2 ............: 75,000

2.17 URPAV.36 m2 Capa de rodadura, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo AC/16
surf 35/50 S y árido porfídico de 5 cm. de espesor una vez apisonada, incluso
limpieza previa y compactación de la mezcla.

entronques calles
5 5,000 3,000 75,000

Total m2 ............: 75,000

2.18 URPAV.17 m Bordillo 12/15x25xL cm. (R5) de hormigón prefabricado bicapa(mod C-5),
tomado con mortero de cemento M-40a (1:6) de 2 cm de espesor, sobre lecho
de hormigón HM 20/P/20/IIa, de dimensiones según plano de detalle, 
encofrado a dos caras y posterior desencofrado, y rejuntado con mortero de
las mismas características anteriores con juntas entre bordillos inferiores a 1,5
cm, todo ello según plano de detalle, incluido suministro, colocación,
rejuntado y limpieza, y parte proporcional de sólidos de transición para pasos
de peatones, entronques a alineaciones existentes.

entronques 5 2,000 10,000
Total m ............: 10,000

2.19 URPAV.08 m2 Pavimento con baldosas hidraúlica de textura y color similar a las existente de
40x40x4 cm., color gris o rojo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6) de
3 cm. de espesor, sobre solera de 15 cm de HM-20/P/20/IIa, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.

entronques 5 5,000 1,000 25,000
Total m2 ............: 25,000

2.20 D_F102 m Reparación de línea de fachada una vez pavimentada la obra mediante la
ejecucion de capa de mortero elástico con color y textura similar a la fachada.

1 275,000 275,000
Total m ............: 275,000
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3.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento medioambiental del mismo.

4 4,000
Total ud ............: 4,000

3.2 DV1001 Ml Levantamiento de canalización de saneamiento con pozos, arquetas e
imbornales incluidos, mediante excavación, incluido carga y transporte en
obra y acopio intermedio y sobrantes de la excavación, incluido p.p de las
maniobras de taponado, apeos o realización de by pas según el tramo a
ejecutar entre pozos.

1 181,000 181,000
1 117,000 117,000

Total Ml ............: 298,000

3.3 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

canalizaciones
diam 400 1 180,000 1,000 1,600 288,000
diam 200 1 120,000 0,600 1,500 108,000
pozos 8 2,000 2,000 2,150 68,800

Total m3 ............: 464,800

3.4 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones
" de la tuberia y compactación con apisonadora vibrante manual.

canalizaciones
diam 400 1 180,000 0,800 0,800 115,200
diam 200 1 120,000 0,400 0,400 19,200
pozos 8 1,000 1,000 2,150 17,200
deducir canalizaciones
diam 400 -3,14 180,000 0,200 0,200 -22,608
diam 200 -3,14 120,000 0,100 0,100 -3,768

Total m3 ............: 125,224

3.5 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial
a pie de obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

canalizaciones
diam 400 1 180,000 1,000 1,000 180,000
diam 200 1 120,000 0,600 0,900 64,800
pozos 8 1,000 1,000 2,150 17,200

Total m3 ............: 262,000

3.6 JGS_10 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 200 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de espesor mínimo 10 cm, p.p de
conexion a colector diam 400 con pieza especial, colocada y probada.

acometidas
26 4,500 117,000

redondeo 1 3,000 3,000
Total Ml ............: 120,000
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3.7 JGS_11b Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja, SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 400 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada

colectores 1 36,850 36,850
1 33,000 33,000
1 49,500 49,500
1 47,300 47,300

acometida 1 10,000 10,000
redondeo 1 3,350 3,350

Total Ml ............: 180,000

3.8 PRPP_01be UD Arqueta de acometida de saneamiento de dimensiones 40X40X120 cm libres,
de hormigón en masa HM-20 de 12 cm terminada, incluso demolicion de la
existente y recibido de las conducciones con piezas de PVC, tapa y marco de
40X40 cm de fundición dúctil C-250 con escudo y leyenda.

23 23,000
Total UD ............: 23,000

3.9 04014 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro interior, de altura  <= 3 m de
profundidad libre, construido con hormigón H-20/B/20/IIa, espesor de solera de
20 cm y de paredes de 25 cm, incluso con p.p. de recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y formación de brocal en la coronación, para
recibir el tapa y marco fundición ductil PAMREX o similar marco cuadrado
aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno perimetral posterior y transporte a
vertedero sobrantes.

8 8,000
Total Ud ............: 8,000

3.10 URSAN.07 Ml Revisión de la totalidad de la conducción de saneamiento con cámara T.V.  con
emision de informe detallado.

diam 400 1 180,000 180,000
diam 200 1 120,000 120,000

Total Ml ............: 300,000

3.11 JGS_68 PA Entronque de la red de saneamiento a red existente, incluyendo las
operaciones de rotura del colector existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del conducto de vertido en posición
definitiva, macizado y resitución del conjunto asegurando la estanqueidad del
mismo. Incluso agotamiento del nivel freático para trabajar en condiciones de
seguridad.

2 2,000
Total PA ............: 2,000

3.12 JGS_69 PA Ayudas para ejecución de canalizaciones soterradas en zona de restos
arqueológicos.

1 1,000
Total PA ............: 1,000
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4.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento medioambiental del mismo.

5 5,000
Total ud ............: 5,000

4.2 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

canalizaciones
diam 400 1 209,000 1,000 2,000 418,000
diam 200 1 28,000 0,600 1,500 25,200
pozos 8 2,000 2,000 2,150 68,800
imbornales 10 1,000 0,400 0,400 1,600

Total m3 ............: 513,600

4.3 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones
" de la tuberia y compactación con apisonadora vibrante manual.

canalizaciones
diam 400 1 209,000 0,800 0,800 133,760
diam 200 1 28,000 0,400 0,400 4,480
decucir tub
diam 400 -3,14 209,000 0,200 0,200 -26,250
diam 200 -3,14 28,000 0,100 0,100 -0,879

Total m3 ............: 111,111

4.4 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial
a pie de obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

canalizaciones
diam 400 1 209,000 1,000 1,200 250,800
diam 200 1 28,000 0,600 0,900 15,120
pozos 9 1,000 1,000 2,150 19,350
imbornales 12 1,000 0,100 0,100 0,120

Total m3 ............: 285,390

4.5 JGS_10b Ml Tubería de saneamiento de PVC corrugado de doble pared negro SN8,
cumpliendo pr EN 13.476, diámetro nominal 200 mm, unión mediante junta
elástica incluso p.p. de lubricante, colocación sobre solera de arena de
espesor mínimo 10 cm, colocada y probada

imbornales 12 2,000 24,000
redondeo 1 4,000 4,000

Total Ml ............: 28,000

4.6 JGS_11 Ml Tubería de saneamiento de PVC corrugado de doble pared negro
exterior/blanco interior, SN8, cumpliendo pr EN 13.476, diámetro nominal 400
mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de lubricante, colocación sobre
solera de arena de espesor mínimo 10 cm, colocada y probada

1 36,850 36,850
1 35,200 35,200
1 47,300 47,300
1 26,400 26,400
1 25,300 25,300

redondeo 1 2,950 2,950
calla Julio tortosa 1 35,000 35,000

Total Ml ............: 209,000
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4.7 JGS_80 Ml Imbornal continuo realizado con canal de Hormigón Polímero tipo ULMA,
modelo multiV+ R150G y rejilla en "T", acabado galvanizado e inoxidable, carga
D-400 según Norma EN1433, canal y conjunto de arqueta registrable para
mantenimiento de la línea de drenaje o similar en características técnicas y
estéticas, ancho exterior 186mm, ancho interior 150mm y alturas exteriores
entre 80mm y 320mm, con posibilidad de pendiente incorporada del 0,5% o
pendiente en cascada, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1ML
de longitud, sección en V optimizada con efecto autolimpiante; perfiles de
acero galvanizado para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos
RapidLock® (código R150G) o atornillado (códogo R150F), con 8 puntos de
fijación por ML. Incluyendo la excavación, hormigonado, suministro e
instalación de las conexiones a colectores, arquetas o pozos totalmente
terminado.

calles iglesia 3 4,000 12,000
zona plaza 1 15,000 15,000

1 35,000 35,000
calle miguel amat 1 4,000 4,000

Total Ml ............: 66,000

4.8 JGS_79 Ud Imbornal de 0.30x0.76x0.90 m interiores libres, de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, paramentos de 20 cm. de espesor, codo de P.V.C. de 160 mm. de
diámetro, marco y rejilla de fundición dúctil modelo M-3EB espina de Fábregas
o equivalente en características y apariencias, cumpliendo norma UNE-EN 124
clase C-250 acabado pintado negro asfáltico,reja abatible y reversible con
sistema antirobo, medida de la reja 740x280mm, huecos de paso de 24 mm y
superficie de absorcion 808,9 cm2, incluso excavación y transporte a vertedero
de sobrantes, totalmente acabado.

12 12,000
Total Ud ............: 12,000

4.9 04014 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro interior, de altura  <= 3 m de
profundidad libre, construido con hormigón H-20/B/20/IIa, espesor de solera de
20 cm y de paredes de 25 cm, incluso con p.p. de recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y formación de brocal en la coronación, para
recibir el tapa y marco fundición ductil PAMREX o similar marco cuadrado
aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno perimetral posterior y transporte a
vertedero sobrantes.

10 10,000
Total Ud ............: 10,000

4.10 URSAN.07 Ml Revisión de la totalidad de la conducción de saneamiento con cámara T.V.  con
emision de informe detallado.

diam 400 1 209,000 209,000
diam 200 1 28,000 28,000

Total Ml ............: 237,000

4.11 JGS_68 PA Entronque de la red de saneamiento a red existente, incluyendo las
operaciones de rotura del colector existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del conducto de vertido en posición
definitiva, macizado y resitución del conjunto asegurando la estanqueidad del
mismo. Incluso agotamiento del nivel freático para trabajar en condiciones de
seguridad.

1 1,000
Total PA ............: 1,000

4.12 JGS_69 PA Ayudas para ejecución de canalizaciones soterradas en zona de restos
arqueológicos.

1 1,000
Total PA ............: 1,000
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5.1 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

2 195,000 0,400 0,600 93,600
Total m3 ............: 93,600

5.2 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones
" de la tuberia y compactación con apisonadora vibrante manual.

2 195,000 0,400 0,300 46,800
Total m3 ............: 46,800

5.3 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial
a pie de obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

2 195,000 0,400 0,200 31,200
Total m3 ............: 31,200

5.4 A1ATVAL3030b Ud Arqueta de registro, de hormigón HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de espesor,
30x30, incluso movimiento de tierras, marco y tapa de fundición según planos
de detalle.

4 4,000
Total Ud ............: 4,000

5.5 U11SAA010 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición para
trafico pesado, incluso sellado de tubos y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón.

reserva frente ato 2 2,000
reserva frente iglesia 1 1,000

7 7,000
reserva este-oeste 6 6,000

Total Ud ............: 16,000

5.6 EALPCA2 M Conducción en acera de líneas de alumbrado público, formada por dos tubos
de PE corrugado doble capa DN 110mm según norma EN-50.086 clase "N" con
separadores en prisma de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm, completamente
terminada adosado a cimiento de bordillo o bajo acera, incluida excavación,
guía de alambre galvanizado, no incluido suministro e instalación de cableado.

reserva frente ayto 1 28,000 28,000
reserva frete iglesaia 1 57,000 57,000
reserva este-oeste 2 55,000 110,000

Total M ............: 195,000

5.7 URMTZAN.03 ud Recrecido de pozo o arqueta existente de servicio urbano a mantener con
reutilización del marco y la tapa.

9 9,000
Total ud ............: 9,000
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6.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento medioambiental del mismo.

24 24,000
Total ud ............: 24,000

6.2 DV1013 m2 Demolición de pavimentos de acera o calzada por medios mecánicos fuera del
ámbito de las obras, incluido corte previo del perímetro y recorte manual de la
línea de fachada, incluidas las capas de mortero y solera de hormigón,
arquetas y otros elementos, carga y transporte a vertedero de escombros
(incluso canón).

1 140,400 140,400
1 42,000 1,000 42,000
1 45,000 1,000 45,000

Total m2 ............: 227,400

6.3 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

diam 150 1 129,600 0,600 1,200 93,312
diam 100 1 129,600 0,600 1,000 77,760

Total m3 ............: 171,072

6.4 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones
" de la tuberia y compactación con apisonadora vibrante manual.

diam 150 1 129,600 0,600 0,300 23,328
diam 100 1 129,600 0,600 0,300 23,328

Total m3 ............: 46,656

6.5 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial
a pie de obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

diam 150 1 129,600 0,600 0,900 69,984
diam 100 1 129,600 0,600 0,700 54,432

Total m3 ............: 124,416

6.6 A1ATVAL3030 Ud Arqueta de registro, de hormigón HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de espesor,
para válvulas menores de 250 mm., con refuerzo estrucutral mediante losa
1.30x0.8x0.25 m con acceso al husillo mediante tubo PVC diam 250 mm incluso
movimiento de tierras, marco y tapa de fundición clase D250 según planos de
detalle de separata AMAEM.

5 5,000
2 2,000

Total Ud ............: 7,000

6.7 A1ATVAL3030a Ud Arqueta de registro, de hormigón HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de espesor,
para acometida agua potable, incluso movimiento de tierras, marco y tapa de
fundición según planos de detalle de separata AMAEM.

acometidas 22 22,000
Total Ud ............: 22,000

6.8 A1ATVAL3031 Ud Arqueta 90x90x160 y solera 20 cm espesor, de hormigón en masa con
exposición a agentes químicos XA2 HM-30/F/20/XA2, para registro de
acometidas de saneamiento, incluido encofrado, suministro y colocación de
marco y tapa de fundición según planos de detalle de separata AMAEM.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000
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6.9 A1ATVAL3032 Ud Reparacion arqueta registro acometida saneamiento 80x80x80 HM-30 y solera
20 cm espesor, de hormigón en masa con exposición a agentes químicos Qb
HM-30/F/20/XA2, incluido obra civil, encofrado, suministro y colocación de
marco y tapa de fundición según planos de detalle de separata AMAEM.

10 10,000
Total Ud ............: 10,000

6.10 A1ATVAL3033 Ud Reposición arqueta registro acometida saneamiento con solera 20 cm espesor,
de hormigón en masa con exposición a agentes químicos XA2 HM-30/F/20/XA2,
incluido obra civil, encofrado, suministro y colocación de marco y tapa de
fundición de 50x50 según planos de detalle de separata AMAEM.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

6.11 A1ANCLA100 Ud Anclaje de hormigon en masa HM-20/P/20/IIa para tes, codos y platos ciegos de
D<=100 mm., incluido mano de obra, encofrado y desencofrado, bombeo y
sobreexcavacion si fueran necesarios.

1 15,000 15,000
Total Ud ............: 15,000

6.12 A1ANCLA150 Ud Anclaje de hormigon en masa HM-20/P/20/IIa para tes, codos y platos ciegos de
D=150 mm., incluido mano de obra, encofrado y desencofrado, bombeo y
sobreexcavacion si fueran necesarios.

1 13,000 13,000
Total Ud ............: 13,000

6.13 U06001 Ud Suministro y colocación de tuberías y piezas especiales, pruebas, limpiezas, y
desinfección según separata de AMAEM.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

6.14 U06002 Ud Acometidas, provisionales y entronques según separata AMAEM.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

6.15 U06004 Ud Acometidas, provisionales y entronques. según criterios de la compañia
gestora.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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7.1 URSV.04 Ud Señal informativa circulación, cuadrada, 60x60 cm., normas MOPT, reflectante,
colocada a 2,25 m. de altura sobre poste metálico circular colo marrón y 3 m.
de longitud, incluso excavación de la cimentación, transporte de tierras
sobrantes a vertedero o lugar de acopio, cimentación de hormigón de
30x30x50 de hormigón HM-20/P/20/IIa, colocación, anclajes y tornillería.

3 3,000
Total Ud ............: 3,000

7.2 URSV.03 Ud Señal de peligro triangular de 90 cm. de lado, normas MOPT, reflectante,
colocada a 2,25 m. de altura sobre poste metálico circular colo marrón y 3 m.
de longitud, incluso excavación de la cimentación, transporte de tierras
sobrantes a vertedero o lugar de acopio, cimentación de hormigón de
30x30x50 de hormigón HM-20/P/20/IIa, colocación, anclajes y tornillería.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

7.3 URSV.01 Ud Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60 cm., normas MOPT,
reflectante,  colocada a 2,25 m. de altura sobre poste metálico circular colo
marrón y 3 m. de longitud, incluso excavación de la cimentación, transporte de
tierras sobrantes a vertedero o lugar de acopio, cimentación de hormigón de
30x30x50 de hormigón HM-20/P/20/IIa, colocación, anclajes y tornillería.

3 3,000
Total Ud ............: 3,000
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8.1 MOBILIARIO, ARBOLADO
8.1.1 AY_MO_8 Ud Banca modular de ancho 50 cm, 45 altura y longitud 200 cm. Fabricado con

producto ambientalmente sostenible con un acabado externo pétreo natural
con el empleo de áridos reciclados de proximidad, en una formulación que
sustituye el consumo de áridos naturales,. Realizado con hormigón moldeado
y acabado decapado beige. Modelo BOX 200 de Escofet o similar en
características técnicas y estéticas. Colocación sobre pavimento y anclado con
dos tornillos roscados en casquillos empotrados en la base. Totalmente
colocado e instalado. Totalmente instalado y en servicio. Medido sobre unidad
completa colocada y terminada.

17 17,000
Total Ud ............: 17,000

8.1.2 AY_MO_9 Ud Jardinera modular cuadrada 100x100x45, 245 l, adosada banco. Fabricada con
productos ambientalmente sostenible con un acabado externo pétreo natural
decapado beige con el empleo de áridos reciclados. Realizada con hormigón
moldeado y acabado decapado beige con elevada resistencia contra los ciclos
de hielo y deshielo. Modelo BOX 245 de Escofet o similar en características
técnicas y estéticas. Apoyada sobre pavimento anclado con dos tornillos
roscados en casquillos empotrados en la base. Totalmente instalado y en
servicio.

5 5,000
Total Ud ............: 5,000

8.1.3 AP_08034 Ud Pilona telescópica automática Ø220 x 750mm. Tipo H75013 de Fundicion Ductil
Benito o equivalente en características y apariencia. Accionamiento por mando
a distancia u otros dispositivos, con corona LED, función semáforo, sistema
de seguridad negativa,  al cortar la tensión el vástago queda subido, con
respuesta inmediata de seguridad, para vehículos, cuando el lazo magnético
detecta un coche, moto, etc., la pilona baja automáticamente y sistema para en
el caso de las personas, u otros obstáculos, un sensor de presión hará que la
pilona baje al mínimo indicio de impacto. Totalmente instalada y en servicio.

plaza 12 12,000
Total Ud ............: 12,000

8.1.4 AP_08033 Ud Jardinera modular cuadrada 130x130x97, 950 l, adosada banco. Fabricada con
productos ambientalmente sostenible con un acabado externo pétreo natural
decapado beige con el empleo de áridos reciclados. Realizada con hormigón
moldeado y acabado decapado beige con elevada resistencia contra los ciclos
de hielo y deshielo. Con sistema riego hidropónico. El sistema consta de un
aljibe inferior de almacenamiento de agua, con el nivel regulado por un
aliviadero, una placa separadora de HPL, unas mechas de algodón que
succionan el agua por capilaridad y dos conductos verticales de ventilación
del agua del depósito, que emergen por encima del nivel superior de la tierra,
para ventilar y mantener la calidad del agua. Los dos conductos protegidos por
tapones perforados para evitar la intrusión de objetos. Modelo HIDRO 950L
AUTORIEGO de Escofet o similar en características técnicas y estéticas.
Apoyada sobre pavimento anclado con dos tornillos roscados en casquillos
empotrados en la base. Totalmente instalado y en servicio.

10 10,000
Total Ud ............: 10,000
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8.1.5 AP_08036 Ud Suministro y colocación de panel atril bípede formado panel de leyenda de
tablero en panel fenólico laminado de alta presión (HPL) de 1250x750x10mm.
sobre estructura de acero corten tratado con activador de corrosión. La
estructura oporte estará formada por 2 tubos de acero de 2 mm de espesor con
medidas 80x80x1500 mm soldados a 45o, con extremos superior tapado con
acero corten. Marco de apoyo del tablero de ángulo de acero L20 apoyado
sobre los 2 tubos de acero. Anclaje al terreno empotrado con varillas soladas
por el interior de los tubos a dado de hormigón HM-20/P/20/I de medidas
mínimas de 100x100x200 mm. Se incluye el replanteo, la excavación, carga y
transporte de tierras a vertedero y el
picado de revestimiento de pavimento existente y posterior reposición de este.
Se incluye la gestión de residuos y las medidas de seguridad y salud que se
precisen.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

8.1.6 AP_08035 Ud Banco conformado por asiento con una estructura de acero pintado color plata
o de acero inoxidable y listones de madera tropical FSC® o de PRFV, a definir
por DF, dimensiones 175x53x4 sin respaldo, asiento ergonómico y estructura
de los soportes  de pletina de acero mecanizado de 6 mm de grueso cincada y
pintada color plata o de acero inoxidable pulido. Asientos de listones de
madera tropical certificada FSC® o PRFV color RAL 7047 180 cm. Anclado
sobre prefabricado de hormigón de forma oculta y permanente con tornillería
de acero inoxidable y tacos metálicos expansivos. Modelo BANCA KANJI de
Escofet o similar en características técnicas y estéticas. Totalmente instalado y
en servicio.

5 5,000
Total Ud ............: 5,000

8.1.7 AP_08031 Ud Banco conformado por asiento con una estructura de acero pintado color plata
o de acero inoxidable y listones de madera tropical FSC® o de PRFV, a definir
por DF, dimensiones 175x53x43 con respaldo, asiento ergonómico y estructura
de los soportes  de pletina de acero mecanizado de 6 mm de grueso cincada y
pintada color plata o de acero inoxidable pulido. Asientos de listones de
madera tropical certificada FSC® o PRFV color RAL 7047 180 cm. Anclado
sobre prefabricado de hormigón de forma oculta y permanente con tornillería
de acero inoxidable y tacos metálicos expansivos. Modelo BANCA KANJI de
Escofet o similar en características técnicas y estéticas. Totalmente instalado y
en servicio.

12 12,000
Total Ud ............: 12,000

8.1.8 URPAV.25 Ud Papelera de gran formato desarrollada en tecnología UHPC-Slimconcrete de
capacidad 85 litros. Con tapa abatible con apertura limitada a un rectángulo de
20 cm. Fijación de la bolsa de plástico mediante un cerco de acero inoxidable
articulado, cuerpo monomaterial de UHPC-Slimconcrete. Acabado arenado con
cerradura. Instalación oculta mediante cuatro pernos roscados con protección
antioxidante en orificios realizados previamente en el pavimento y rellenados
con resina epoxi o mortero graso. Modelo URBANA 85L de Escofet o similar en
características técnicas y estéticas. Totalmente instalado y en servicio.

5 5,000
Total Ud ............: 5,000

8.1.9 ARB01 uD Ud.de plantación de Laurus nobilis recortado en forma piramidal de 300/350 cm
de altura total de planta y en contenedor de 135 litros,  a elegir por la Dirección
Facultativa,  comprendiendo suministro de la planta, apertura de hoyo con
medios manuales en macetero prefabricado, colocación de la planta en el
mismo, abonado orgánico, instalación de tubos de drenaje y  riego hasta la
entrega de la obra.

6 6,000
Total uD ............: 6,000
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8.1.10 ARB02 Ud Ud.de plantación de Thuja Esmeralda Occidental recortada en forma piramidal
de 300/350 cm de altura total de planta y en contenedor de 135 litros,  a elegir
por la Dirección Facultativa,  comprendiendo suministro de la planta, apertura
de hoyo con medios manuales en macetero prefabricado, colocación de la
planta en el mismo, abonado orgánico, instalación de tubos de drenaje y  riego
hasta la entrega de la obra.

4 4,000
Total Ud ............: 4,000

8.1.11 ARB04 Ud Ud.de plantación de Pistacea lentiscus ejemplar de 125/150 cm de altura total
de planta  y de 100/125 cm de diámetros, en contenedor de 90 litros,  a elegir
por la Dirección Facultativa,  comprendiendo suministro de la planta, apertura
de hoyo con medios manuales en macetero prefabricado, colocación de la
planta en el mismo, abonado orgánico, instalación de tubos de drenaje y  riego
hasta la entrega de la obra.

5 5,000
Total Ud ............: 5,000

8.1.12 ARB05 M2 M2 de suministro y extendido de  Geotextil Antihierbas Dupont™ Plantex Gold
de 125 gr/m2.

5 1,200 1,200 7,200
10 1,500 1,500 22,500

Total M2 ............: 29,700

8.1.13 ARB06 M2 M2 de material drenante tipo arlita extendido en el fondo de la jardinera en una
capa de 10 cm

5 1,200 1,200 7,200
10 1,500 1,500 22,500

Total M2 ............: 29,700

8.1.14 ARB07 M3 Suministro y extendido por medios manuales de sustrato suministrado en
big-bag compuesto por turba rubia 33% , arena de rio 33%  y tierra vegetal
francoarenosa 33% en jardineras accesibles desde camión grúa autoportante.

5 1,000 1,000 0,400 2,000
10 1,300 1,300 0,900 15,210

Total M3 ............: 17,210

8.1.15 ARB08 M2 Plantación de jardineras con plantas aromáticas del tipo Lavandula dentata,
Lavandula latifolia, Rosmarinus officinalis, Rosmarinus postratus  etc en C-14
a razón de 4 ud/m2, comprendiendo preparación de la superficie de la
jardinera,  suministro de planta, apertura de hoyo por medios manuales y
colocación de la planta en el mismo, abonado orgánico,  y riegos hasta la
entrega de la obra.

5 5,000
Total M2 ............: 5,000

8.1.16 ARB09 Ud plantación de Prunus pisardii en forma arbustiva de 300/350 cm de altura total
de planta y en contenedor de 135 litros,  a elegir por la Dirección Facultativa, 
comprendiendo suministro de la planta, apertura de hoyo con medios
manuales en macetero prefabricado, colocación de la planta en el mismo,
abonado orgánico, instalación de tubos de drenaje y  riego hasta la entrega de
la obra.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

8.1.17 ARB10 Ud Plantación de Malus evereste "Perpetu" en forma arbustiva de 300/350 cm de
altura total de planta y en contenedor de 135 litros,  a elegir por la Dirección
Facultativa,  comprendiendo suministro de la planta, apertura de hoyo con
medios manuales en macetero prefabricado, colocación de la planta en el
mismo, abonado orgánico, instalación de tubos de drenaje y  riego hasta la
entrega de la obra.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000
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8.2 COLUMNAS ALUMBRADO/SOPORTES
8.2.1 TRABAJOS PREVIOS
8.2.1.1 DV1012b m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales o calzadas por medios

mecánicos dentro del ámbito de las obras, incluido corte previo del perímetro y
recorte manual de la línea de fachada, incluidas las capas de mortero y solera
de hormigón, arquetas y otros elementos, incluido carga y transporte en obra y
acopio intermedio.

P1 6 3,500 3,500 73,500
F1 5 2,400 2,400 28,800

Total m2 ............: 102,300

8.2.1.2 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

P1 6 3,500 3,500 4,000 294,000
F1 5 2,400 2,400 0,900 25,920

Total m3 ............: 319,920

8.2.1.3 CMP010 m³ Relleno de pozo de cimentación con hormigón ciclópeo HM-20/P/40/X0
fabricado en central y vertido desde camión o con cubilote (60% de volumen) y
bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen). El precio incluye
el replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas, vertido y compactación del hormigón,
colocación de las piedras en el hormigón fresco, coronación y enrase de
cimientos, curado del hormigón.

P1 6 3,500 3,500 3,000 220,500
Total m³ ............: 220,500

8.2.2 CIMENTACIONES
8.2.2.1 CRL030 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm

de espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde
camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

F1 5 2,400 2,400 28,800
Total m² ............: 28,800

8.2.2.2 CSZ020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de
cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, aplicación del
líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado, colocación de
elementos de sustentación, fijación y acodalamiento, aplomado y nivelación
del encofrado, desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado.

P1 6 4,000 3,500 0,900 75,600
F1 5 4,000 2,400 0,800 38,400

Total m² ............: 114,000
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8.2.2.3 CSZ030 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión o con cubilote, y
acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 65 kg/m³.
Incluso colocación de placas y pernos de anclaje de postes de acero, alambre
de atar y separadores. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra, incluso suministro y montaje del
sistema de encofrado, replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas, colocación de
separadores y fijación de las armaduras, vertido y compactación del hormigón,
coronación y enrase de cimientos, curado del hormigón.

P1 6 3,500 3,500 0,900 66,150
F1 5 2,400 2,400 0,800 23,040

Total m³ ............: 89,190

8.2.3 ESTRUCTURAS
8.2.3.1 EAS040 kg Suministro y montaje de poste formado por piezas simples de perfiles

laminados en caliente de la serie CHS 355.6x16 mm, de acero Acero UNE-EN
10025 S275JR, acabado galvanizado en caliente, colocado con uniones
soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales (tapa superior circular de 10 mm de espesor, cartelas de
refuerzos de huecos para luminarias de 700x60 mm y 15 mm de espesor),
cajetines inferiror y superior para acceso al interior de la estructura y los
elementos auxiliares de montaje. Incluye el suministro en obra, limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes, colocación y
fijación provisional del soporte con ayuda de camión grúa (incluido en el
precio de la partida), aplomado y nivelación, ejecución de las uniones
soldadas.

P1 6 1.005,000 6.030,000
Piezas especiales, cartelas… 6 40,750 244,500

Total kg ............: 6.274,500

8.2.3.2 EAS030 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores y taladro central biselado, de 750x750 mm y espesor 20 mm, con
12 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de
diámetro y 95,781 cm de longitud total.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes,
la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos
auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Ancho X: 750 mm, Ancho Y: 7… 6 6,000
Total Ud ............: 6,000

8.2.3.3 RLC010 m² Protección superficial de elementos metálicos, para alcanzar nivel de
protección C4 según ISO 12:944, previa limpieza del soporte, posterior
aplicación mediante pistola o brocha de capa de imprimación de epoxi
poliamida rico en zinc con espesor de película seca de 50 micras, suministro y
aplicación mediante pistola o brocha de capa intermedia de pintura epoxi 
poliamida de alto espesor, con espesor de película seca de hasta 120 micras,
incluido el relleno previo de juntas y huecos de la estructura metálica con
masilla epoxi. Colocación y retirada de lonas plásticas para evitar la caída de
pintura, transporte a vertedero autorizado de productos sobrantes, incluso
canon, limpieza del lugar de trabajo, la disposición de los medios de seguridad
y protección reglamentarios, medios personales, maquinaria, materiales y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

P1 6 8,379 50,274
1,15 50,274 57,815

Total m² ............: 57,815
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8.2.3.4 RNE011 m² Suministro y aplicación mediante pistola o brocha de capa de acabado de
esmalte de Poliuretano alifático, para alcanzar nivel de protección C4 según
ISO 12:944, en color a determinar por la Dirección de la Obra, y con un espesor
de película seca de 40 micras. Colocación y retirada de lonas plásticas para
evitar la caída de pintura, transporte a vertedero autorizado de productos
sobrantes, incluso canon, limpieza del lugar de trabajo, la disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios, medios personales,
maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra.

P1 6 8,379 50,274
papeleras 8 2,000 16,000

1,15 66,274 76,215
Total m² ............: 76,215

8.2.3.5 URPAV.50 Ud Vela sombraje exterior, superficie 51m2, forma conforme a plano realizada con
tejido de Material de HDPE de alta calidad y estabilizada para rayos UV. Rango
de bloqueo de UV: entre 91% y 95,5%. 10 años de garantía de degradado por
rayos UV en la tela. Disponibilidad en ignifugo; clase M1. Construida con todas
las costuras confeccionadas con hilo PTFE de 2.500 dtex. Los lados
perimetrales cosidos con doble dobladillo de 4cm. En todo el perímetro
instalamos un cable perimetral de 7x19 inoxidable 316 y plastificado con
calidad náutica entre 4mm-6mm. Costuras de unión entre paños
confeccionadas con costura doble inglesa, con tres pasadas de hilo PTFE.
Puños (esquinas): Fabricada con triple refuerzo con anilla inoxidable de alta
resistencia, con estilo de confección náutico. Sistema de tensión: Tensor
galvanizado con grillete de alta seguridad. Incluido montaje e instalación
totalmente terminada.

4 4,000
reserva 4 4,000

Total Ud ............: 8,000

8.3 FUENTE
8.3.1 VASO FUENTE Y SALA BOMBAS
8.3.1.1 UPG010 m² Hormigón HA-30/F/12/XD2, proyectado por vía húmeda para formación de

paramento horizontal y vertical de vaso de piscina, de 15 cm de espesor, con
doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y
armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4 kg/m³, sin
juntas de dilatación. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla
electrosoldada. Colocación de la armadura de refuerzo. Proyección del
hormigón en capas sucesivas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 32,000

8.3.1.2 ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de
los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

Total m³ ............: 48,000
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8.3.1.3 NIA050 m² Impermeabilización de depósitos de vaso de fuente.  formado por lámina
impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de
geotextil no tejido, de 0,2 mm de espesor, fijada al soporte con adhesivo
cementoso de fraguado normal, C1 extendido con llana dentada. Incluso
adhesivo bicomponente, banda de refuerzo 100/125 y masilla adhesiva elástica
monocomponente.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revestimiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación de la
impermeabilización. Resolución de los puntos singulares. Sellado de juntas.
Sellado de entregas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Total m² ............: 32,000

8.3.1.4 ASI050 m Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, de 2000 mm de longitud, 75
mm de anchura y 40 mm de altura, con rejilla de acero inoxidable, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor.
Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción y
conexionado a tuberia evacuación principal
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 16,000

8.3.1.5 IUA030 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 63 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 2 mm de espesor, para unión por copa con junta elástica
de EPDM. Incluso juntas de goma y lubricante para montaje.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 45,000

8.3.1.6 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, en apoyos de
estructura de fuente, espesor 30 cm, encofrado de madera, con acabado visto.

Total m³ ............: 2,000

8.3.1.7 perfil Ud Perfilaría de Acero Inoxidable para generación de estructura portante de tapas
en salida de fuente, sobre ella se instalarán las piezas de pavimento con
refuerzo en su cara inferior.

Total Ud ............: 5,000

8.3.2 EQUIPOS DE FILTRACIÓN DE AGUAS
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8.3.2.1 UPC010 Ud Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora
electrónica. Incluso regulador de cloro y PH, depósito de polietileno y tuberías
de conexión.
Incluye: Colocación y fijación del equipo. Colocación y fijación de accesorios y
piezas especiales. Comprobación del correcto funcionamiento de la
instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000

8.3.2.2 UPD010 Ud Equipo completo de depuración para fuente de (volumen 16 m³), constituido
por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado,
prefiltros de cabello, cestos coladores, bombas centrífugas, motores
eléctricos, manómetros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor
de la piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba y ACCESORIOS
constituidos por: 3 sumidero de fondo antitorbellino de poliéster, 3 boquillas
de impulsión de ABS, incluida instalación del mismo y conexionado con el
vaso, estimada una distancia máxima de 25 metros.
Incluye: Colocación y fijación del equipo. Instalación de conducciones.
Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Comprobación del
correcto funcionamiento de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000

8.3.2.3 UPC020 Ud Cuadro eléctrico de mando y protección para fuente, con caja estanca,
diferencial de alta sensibilidad, arrancador, relé térmico de protección de
motor, selectores, reloj programador manual-automático, pilotos de
señalización marcha-paro y fusibles de protección, todo ello cableado y
montado interiormente y unido a motor bajo tubo de acero.
Incluye: Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000

8.3.3 FUENTE SECA ORNAMENTAL Y CHORROS
8.3.3.1 UPD030 Ud Waterboy PLUS + 2 Selenoides / 2 Electrovalvulas 24 Voltios Redonda con LED

RGB
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 5,000

8.3.3.2 UPD040 Ud Cuadro para 5 WATERBOY con protección bobas, variador de frecuencia y
control anemómetrico
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000

PROYECTO REURBANIZACIÓN DE PLAÇA DE BAIX Y CALLES ADYACENTES. P… Página 21
Presupuesto parcial nº 8 MOBILIARIO, FUENTE, VARIOS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



8.3.3.3 UPD050 Ud Pasamuros Cableado
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 6,000

8.3.3.4 UPD060 Ud Bomba Sumergible
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000

8.3.3.5 UPM015 Ud Regulador de nivel , presión máxima de trabajo 2,45 bar. Incluso piezas de
conexión.
se estiman 245 metros de tubería hasta conexión con red municipal
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000

8.3.3.6 UPM020 Ud Montaje Fuente, incluyendo todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento, cableado de electro válvulas, bomabas y luminaria RGB 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000

8.3.3.7 URM010 Ud Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 1" de diámetro,
caudal de 0,23 a 6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del
solenoide con 24 V de CA, regulador de caudal con maneta, regulador de
presión, con arqueta de plástico provista de tapa.

Total Ud ............: 5,000

8.3.4 INSTALACION ELÉCTRICA
8.3.4.1 IEP020 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, método jabalina, con dos

electrodos de acero cobreado de 2 m de longitud.

Total Ud ............: 1,000

8.3.4.2 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de
diámetro.

Total m ............: 45,000

8.3.4.3 PINS 1 Instalación y Cableado de electroválvulas sitemas de control y todos los
elementos electricos necesarios para el buen funcionamiento y contro de la
fuente, incluido tubos y conducciónes de cableado, cajas de derivación y
cualquier otro elemento necesario, garantizando la estanqueida y el nvel IP de
las instalaciones.

Total 1 ............: 1,000
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9.1 EALPCA2 M Conducción en acera de líneas de alumbrado público, formada por dos tubos
de PE corrugado doble capa DN 110mm según norma EN-50.086 clase "N" con
separadores en prisma de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm, completamente
terminada adosado a cimiento de bordillo o bajo acera, incluida excavación,
guía de alambre galvanizado, no incluido suministro e instalación de cableado.

miguel amat 1 61,000 61,000
frente ayto 1 31,000 31,000
latrales 2 40,000 80,000
centrales 1 45,000 45,000

1 38,000 38,000
alumbrado mosaico 1 25,000 25,000
alumbrado esquina calle fue… 1 45,000 45,000
linea electrica 2 98,000 196,000

Total M ............: 521,000

9.2 U11SAA010 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición para
trafico pesado, incluso sellado de tubos y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón.

4 4,000
12 12,000

alum mosaico 2 2,000
alumb calle fuente 2 2,000
linea electrica 8 8,000

Total Ud ............: 28,000

9.3 UBTV.016 PA PArtida alzada a justificar de trabajos de acondicionamiento armario existente
en ayuntamiento incluido denolición de la parte trasera, reacondicionamiento
con fábrica de ladrilo, enlucido y pintura de despacho.

1 1,000
Total PA ............: 1,000

9.4 UBTV.015 Ud Proyecto específico alumbrado público incluido en anejos.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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10.1 URTELEF.03 m Canalización subterránea para telec formada por 4 tubos de PVC de diámetro
90 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos
totalmente con hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso excavación de tierras para
formación de zanja, transporte de material sobrante a vertedero o lugar de
acopio, prisma de hormigón y posterior relleno de zanja,, totalmente terminado
según plano de detalle.

canovas castillo 1 33,000 33,000
1 63,800 63,800

plaza 2 38,500 77,000
conexiones a fachada 4 15,000 60,000

Total m ............: 233,800

10.2 URTELEF.04 m Canalización subterránea para telec formada por 2 tubos de PVC de diámetro
90 mm., sin cablear, incluidos trabajos de acometida en arquetas, codos y
tramo de subida en fachada, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y
protegidos totalmente con hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso excavación de
tierras para formación de zanja, transporte de material sobrante a vertedero o
lugar de acopio, prisma de hormigón y posterior relleno de zanja,, totalmente
terminado según plano de detalle.

acometidas 2 2,000 4,000
2 5,000 10,000
2 5,000 10,000
3 2,000 6,000
3 2,000 6,000

Total m ............: 36,000

10.3 EAC50x50 u Arqueta tipo M prefabircadas conduc telec, de dimensiones interiores 50x50
cm y 90 cm de profundidad, con fondo de ladrillo cerámico perforado
24x11,5x5 cm para drenaje natural, sobre capa de gravilla, cubiertos con
lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición ductil C-250, incluida
excavación. Todo completamente terminado, incluido conductos de 40 mm
desde arqueta a fachada.

12 12,000
Total u ............: 12,000

10.4 07008 Ud Arqueta tipo D prefabricada para red de distribución de acometida de telefónica
formada por muros de hormigón armado H-20 y acero B 400S normalizado por
C.T.N.E. incluso tapa y marco

3 3,000
Total Ud ............: 3,000

10.5 07009 Ud Trabajos de acometida a cámara existente de telefónica, incluido excavación,
picado, relleno posterior, totalmente terminado.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000
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11.1 SyS Ud Importe de Ejecución Material correspondiente a la Seguridad y Salud de las
obras según el anejo correspondiente

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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12.1 U06003 Ud Gestión de residuos conforme EGR incluido en el Anejo correspondiente.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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1.1 DV1012b m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales o calzadas por medios
mecánicos dentro del ámbito de las obras, incluido corte previo del perímetro y
recorte manual de la línea de fachada, incluidas las capas de mortero y solera
de hormigón, arquetas y otros elementos, incluido carga y transporte en obra y
acopio intermedio.

1 30,000 5,000 150,000
Total m2 ............: 150,000

1.2 DV1012 m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales o calzadas por medios
manuales con ayuda de mecánicos dentro del ámbito de las obras en la zona
de restos arqueológicos, incluido corte previo del perímetro y recorte manual
de la línea de fachada, incluidas las capas de mortero y solera de hormigón,
arquetas y otros elementos, incluido carga y transporte en obra y acopio
intermedio.

incremto por menor rendimie… 1 3,000 5,000 15,000
Total m2 ............: 15,000

1.3 DV1006 m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto en toda clase de terreno incluso roca,
incluido ayuda manual en zonas de dificil acceso; linea de fachada, arquetas,
etc. Refino de taludes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

1 30,000 5,000 0,600 90,000
Total m3 ............: 90,000

1.4 DV1012c m2 Fresado de superficie existente por medios mecánicos, incluido barrido, carga
y transporte en obra y acopio intermedio, espesor medio 4 cm, incluido el
equipo de fresado.

entronques calles
1 5,000 4,000 20,000

Total m2 ............: 20,000
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2.1 D_F101 m3 Base granular de zahorra artificial, colocada con motoniveladora,
compactación del material al 100% del P.M.

1 30,000 5,000 0,100 15,000
ambito subbase 1 30,000 5,000 0,200 30,000

Total m3 ............: 45,000

2.2 G9351321 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/, espesor 20 cm. con mallazo 15x15x6, incluso p.p
juntas de dilatación, suministro y colocación del mallazo, formación de
pendientes, encifrado, desencofrado, vertido, nivelado y vibrado.

1 30,000 5,000 150,000
Total m2 ............: 150,000

2.3 URPAV.11 m2 Pavimento de losa prefabricada de hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 40x20x7, sin bisel, con
aristas vivas y elementos espaciadores incorporados de +- 3 mm. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a decidir por la DF. Coloreados en masa
con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta resistencia a la
climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de textura unifomre al
tacto. Fabricada con aridos graníticos (mínimo 55% del conjunto) y silícicos.
Doble capa, superior de espesor mínimo 8 mm. Capa base con un mínimo de
20% de áridos reciclados y el 100% del producto será reciclable. Con marcado
CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma UNE-EN-1339:2004; Carga de
rotura > 11KN. Marcado 11 / resistencia a flexión >=5Mpa. MArcado U /
resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia a resbaladicidad >= 45 USRV. Colocada sobre base de
mortero de agarre dosificación mínima 380 kg/m3 (1/4), consistencia blanda
con cono de Abrams 4-6, de espesor 3 cm. Incluso rejuntado con arena fina
lavada. Eliminación de restos y limpieza.

2 30,000 0,200 12,000
Total m2 ............: 12,000

2.4 URPAV.10 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigón de alta calidad tipo VS-5
Petra de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 30x20x10, con bisel y
separadores de 4 mm en las cuatro caras verticales y ranurado de la cara
posterior de 8 mm de profundidad. Colores tipo black a decidir por la DF.
Coloreados en masa con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de
textura uniforme al tacto tipo standard. Doble capa, superior de espesor
mínimo 8 mm de materiales graníticos (mínimo 55%) y silícicos. Capa base con
un mínimo de 20% de áridos reciclados y el 100% del producto será reciclable.
Con marcado CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1338:2004; Carga de rotura >= 3,6Mpa / resistencia a abrasión <=20
mm. Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%. MArcado B / resistencia al
deslizamiento satisfactoria. Colocado sobre asiento de espesor 5 cm de árido
granítico 1/5 mm, coeficiente de flujo Ecs>=35 (EN 933-69) y dureza coeficiente
Los Angeles LA<=20 (EN 1097-2). Incluso rejuntado con arena lavada
granulometría 0/2 mm, eliminación de restos y limpieza.

1 30,000 5,000 150,000
Total m2 ............: 150,000

2.5 URPAV.17 m Bordillo 12/15x25xL cm. (R5) de hormigón prefabricado bicapa(mod C-5),
tomado con mortero de cemento M-40a (1:6) de 2 cm de espesor, sobre lecho
de hormigón HM 20/P/20/IIa, de dimensiones según plano de detalle, 
encofrado a dos caras y posterior desencofrado, y rejuntado con mortero de
las mismas características anteriores con juntas entre bordillos inferiores a 1,5
cm, todo ello según plano de detalle, incluido suministro, colocación,
rejuntado y limpieza, y parte proporcional de sólidos de transición para pasos
de peatones, entronques a alineaciones existentes.

entronques 1 2,000 2,000
Total m ............: 2,000
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2.6 URPAV.08 m2 Pavimento con baldosas hidraúlica de textura y color similar a las existente de
40x40x4 cm., color gris o rojo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6) de
3 cm. de espesor, sobre solera de 15 cm de HM-20/P/20/IIa, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.

entronques 1 5,000 1,000 5,000
Total m2 ............: 5,000

2.7 D_F102 m Reparación de línea de fachada una vez pavimentada la obra mediante la
ejecucion de capa de mortero elástico con color y textura similar a la fachada.

2 30,000 60,000
Total m ............: 60,000
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3.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento medioambiental del mismo.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

3.2 DV1001 Ml Levantamiento de canalización de saneamiento con pozos, arquetas e
imbornales incluidos, mediante excavación, incluido carga y transporte en
obra y acopio intermedio y sobrantes de la excavación, incluido p.p de las
maniobras de taponado, apeos o realización de by pas según el tramo a
ejecutar entre pozos.

1 30,000 30,000
Total Ml ............: 30,000

3.3 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

canalizaciones
diam 400 1 30,000 1,000 1,600 48,000
diam 200 3 5,000 0,600 1,500 13,500
pozos 1 2,000 2,000 2,150 8,600

Total m3 ............: 70,100

3.4 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones
" de la tuberia y compactación con apisonadora vibrante manual.

canalizaciones
diam 400 1 30,000 0,800 0,800 19,200
diam 200 3 5,000 0,400 0,400 2,400
pozos 1 1,000 1,000 2,150 2,150
deducir canalizaciones
diam 400 -3,14 30,000 0,200 0,200 -3,768
diam 200 -3,14 15,000 0,100 0,100 -0,471

Total m3 ............: 19,511

3.5 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial
a pie de obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

canalizaciones
diam 400 1 30,000 1,000 1,000 30,000
diam 200 1 15,000 0,600 0,900 8,100
pozos 1 1,000 1,000 2,150 2,150

Total m3 ............: 40,250

3.6 JGS_10 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 200 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de espesor mínimo 10 cm, p.p de
conexion a colector diam 400 con pieza especial, colocada y probada.

acometidas
3 5,000 15,000

Total Ml ............: 15,000

3.7 JGS_11b Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja, SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 400 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada

colectores 1 30,000 30,000
Total Ml ............: 30,000
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3.8 PRPP_01be UD Arqueta de acometida de saneamiento de dimensiones 40X40X120 cm libres,
de hormigón en masa HM-20 de 12 cm terminada, incluso demolicion de la
existente y recibido de las conducciones con piezas de PVC, tapa y marco de
40X40 cm de fundición dúctil C-250 con escudo y leyenda.

3 3,000
Total UD ............: 3,000

3.9 04014 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro interior, de altura  <= 3 m de
profundidad libre, construido con hormigón H-20/B/20/IIa, espesor de solera de
20 cm y de paredes de 25 cm, incluso con p.p. de recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y formación de brocal en la coronación, para
recibir el tapa y marco fundición ductil PAMREX o similar marco cuadrado
aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno perimetral posterior y transporte a
vertedero sobrantes.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

3.10 URSAN.07 Ml Revisión de la totalidad de la conducción de saneamiento con cámara T.V.  con
emision de informe detallado.

diam 400 1 30,000 30,000
diam 200 1 15,000 15,000

Total Ml ............: 45,000

3.11 JGS_68 PA Entronque de la red de saneamiento a red existente, incluyendo las
operaciones de rotura del colector existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del conducto de vertido en posición
definitiva, macizado y resitución del conjunto asegurando la estanqueidad del
mismo. Incluso agotamiento del nivel freático para trabajar en condiciones de
seguridad.

1 1,000
Total PA ............: 1,000
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4.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento medioambiental del mismo.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

4.2 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

canalizaciones
diam 200 1 30,000 0,600 1,500 27,000
pozos 1 2,000 2,000 2,150 8,600
imbornales 2 1,000 0,400 0,400 0,320

Total m3 ............: 35,920

4.3 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones
" de la tuberia y compactación con apisonadora vibrante manual.

canalizaciones
diam 200 1 30,000 0,400 0,400 4,800
decucir tub
diam 200 -3,14 30,000 0,100 0,100 -0,942

Total m3 ............: 3,858

4.4 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial
a pie de obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

canalizaciones
diam 200 1 30,000 0,600 0,900 16,200
pozos 1 1,000 1,000 2,150 2,150
imbornales 2 1,000 0,100 0,100 0,020

Total m3 ............: 18,370

4.5 JGS_10b Ml Tubería de saneamiento de PVC corrugado de doble pared negro SN8,
cumpliendo pr EN 13.476, diámetro nominal 200 mm, unión mediante junta
elástica incluso p.p. de lubricante, colocación sobre solera de arena de
espesor mínimo 10 cm, colocada y probada

imbornales 1 30,000 30,000
Total Ml ............: 30,000

4.6 JGS_79 Ud Imbornal de 0.30x0.76x0.90 m interiores libres, de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, paramentos de 20 cm. de espesor, codo de P.V.C. de 160 mm. de
diámetro, marco y rejilla de fundición dúctil modelo M-3EB espina de Fábregas
o equivalente en características y apariencias, cumpliendo norma UNE-EN 124
clase C-250 acabado pintado negro asfáltico,reja abatible y reversible con
sistema antirobo, medida de la reja 740x280mm, huecos de paso de 24 mm y
superficie de absorcion 808,9 cm2, incluso excavación y transporte a vertedero
de sobrantes, totalmente acabado.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

4.7 04014 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro interior, de altura  <= 3 m de
profundidad libre, construido con hormigón H-20/B/20/IIa, espesor de solera de
20 cm y de paredes de 25 cm, incluso con p.p. de recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y formación de brocal en la coronación, para
recibir el tapa y marco fundición ductil PAMREX o similar marco cuadrado
aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno perimetral posterior y transporte a
vertedero sobrantes.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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4.8 URSAN.07 Ml Revisión de la totalidad de la conducción de saneamiento con cámara T.V.  con
emision de informe detallado.

diam 200 1 30,000 30,000
Total Ml ............: 30,000

4.9 JGS_68 PA Entronque de la red de saneamiento a red existente, incluyendo las
operaciones de rotura del colector existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del conducto de vertido en posición
definitiva, macizado y resitución del conjunto asegurando la estanqueidad del
mismo. Incluso agotamiento del nivel freático para trabajar en condiciones de
seguridad.

1 1,000
Total PA ............: 1,000
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5.1 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

2 30,000 0,400 0,600 14,400
Total m3 ............: 14,400

5.2 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones
" de la tuberia y compactación con apisonadora vibrante manual.

2 30,000 0,400 0,300 7,200
Total m3 ............: 7,200

5.3 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial
a pie de obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

2 30,000 0,400 0,200 4,800
Total m3 ............: 4,800

5.4 A1ATVAL3030b Ud Arqueta de registro, de hormigón HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de espesor,
30x30, incluso movimiento de tierras, marco y tapa de fundición según planos
de detalle.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

5.5 U11SAA010 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición para
trafico pesado, incluso sellado de tubos y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

5.6 EALPCA2 M Conducción en acera de líneas de alumbrado público, formada por dos tubos
de PE corrugado doble capa DN 110mm según norma EN-50.086 clase "N" con
separadores en prisma de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm, completamente
terminada adosado a cimiento de bordillo o bajo acera, incluida excavación,
guía de alambre galvanizado, no incluido suministro e instalación de cableado.

2 30,000 60,000
Total M ............: 60,000
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6.1 U06005 m Canalización de sustitución de red de distribución de agua potable por
fundición de diam 100 mm, incluyendo la excavación, relleno, calzos, codos,
suministro e instalación de tuberia y piezas especiales, provisionales,
acometidas, parte proposcional de seguridad y salud y gestión de residuos,
prueba de presión, desinfección y limpieza, etc. Conforme a prescripciones de
la compñia gestora.

1 30,000 30,000
Total m ............: 30,000
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7.1 URTELEF.04 m Canalización subterránea para telec formada por 2 tubos de PVC de diámetro
90 mm., sin cablear, incluidos trabajos de acometida en arquetas, codos y
tramo de subida en fachada, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y
protegidos totalmente con hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso excavación de
tierras para formación de zanja, transporte de material sobrante a vertedero o
lugar de acopio, prisma de hormigón y posterior relleno de zanja,, totalmente
terminado según plano de detalle.

1 30,000 30,000
Total m ............: 30,000

7.2 EAC50x50 u Arqueta tipo M prefabircadas conduc telec, de dimensiones interiores 50x50
cm y 90 cm de profundidad, con fondo de ladrillo cerámico perforado
24x11,5x5 cm para drenaje natural, sobre capa de gravilla, cubiertos con
lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición ductil C-250, incluida
excavación. Todo completamente terminado, incluido conductos de 40 mm
desde arqueta a fachada.

4 4,000
Total u ............: 4,000

7.3 07009 Ud Trabajos de acometida a cámara existente de telefónica, incluido excavación,
picado, relleno posterior, totalmente terminado.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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8.1 SyS Ud Importe de Ejecución Material correspondiente a la Seguridad y Salud de las
obras

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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9.1 U06003 Ud Importe en gestión de residuos de las obras.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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1.1 DV1012b m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales o calzadas por medios
mecánicos dentro del ámbito de las obras, incluido corte previo del perímetro y
recorte manual de la línea de fachada, incluidas las capas de mortero y solera
de hormigón, arquetas y otros elementos, incluido carga y transporte en obra y
acopio intermedio.

1 41,000 8,500 348,500
Total m2 ............: 348,500

1.2 DV1006 m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto en toda clase de terreno incluso roca,
incluido ayuda manual en zonas de dificil acceso; linea de fachada, arquetas,
etc. Refino de taludes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

1 41,000 8,500 0,600 209,100
Total m3 ............: 209,100

1.3 DV1012c m2 Fresado de superficie existente por medios mecánicos, incluido barrido, carga
y transporte en obra y acopio intermedio, espesor medio 4 cm, incluido el
equipo de fresado.

entronques calles
1 5,000 4,000 20,000

Total m2 ............: 20,000
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2.1 D_F101 m3 Base granular de zahorra artificial, colocada con motoniveladora,
compactación del material al 100% del P.M.

subbase 1 41,000 8,500 0,200 69,700
perfilado 1 41,000 8,500 0,100 34,850

Total m3 ............: 104,550

2.2 G9351321 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/, espesor 20 cm. con mallazo 15x15x6, incluso p.p
juntas de dilatación, suministro y colocación del mallazo, formación de
pendientes, encifrado, desencofrado, vertido, nivelado y vibrado.

1 41,000 8,500 348,500
Total m2 ............: 348,500

2.3 URPAV.11 m2 Pavimento de losa prefabricada de hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 40x20x7, sin bisel, con
aristas vivas y elementos espaciadores incorporados de +- 3 mm. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a decidir por la DF. Coloreados en masa
con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta resistencia a la
climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de textura unifomre al
tacto. Fabricada con aridos graníticos (mínimo 55% del conjunto) y silícicos.
Doble capa, superior de espesor mínimo 8 mm. Capa base con un mínimo de
20% de áridos reciclados y el 100% del producto será reciclable. Con marcado
CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma UNE-EN-1339:2004; Carga de
rotura > 11KN. Marcado 11 / resistencia a flexión >=5Mpa. MArcado U /
resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia a resbaladicidad >= 45 USRV. Colocada sobre base de
mortero de agarre dosificación mínima 380 kg/m3 (1/4), consistencia blanda
con cono de Abrams 4-6, de espesor 3 cm. Incluso rejuntado con arena fina
lavada. Eliminación de restos y limpieza.

2 41,000 0,200 16,400
Total m2 ............: 16,400

2.4 URPAV.08b m2 Pavimento de losa prefabricada de hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 60x40x7, sin bisel, con
aristas vivas y elementos espaciadores incorporados de +- 3 mm. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a decidir por la DF. Coloreados en masa
con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta resistencia a la
climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de textura unifomre al
tacto. Fabricada con aridos graníticos (mínimo 55% del conjunto) y silícicos.
Doble capa, superior de espesor mínimo 8 mm. Capa base con un mínimo de
20% de áridos reciclados y el 100% del producto será reciclable. Con marcado
CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma UNE-EN-1339:2004; Carga de
rotura > 11KN. Marcado 11 / resistencia a flexión >=5Mpa. MArcado U /
resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia a resbaladicidad >= 45 USRV. Colocada sobre base de
mortero de agarre dosificación mínima 380 kg/m3 (1/4), consistencia blanda
con cono de Abrams 4-6, de espesor 3 cm. Incluso rejuntado con arena fina
lavada. Eliminación de restos y limpieza.

1 41,000 4,500 184,500
Total m2 ............: 184,500
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2.5 URPAV.10 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigón de alta calidad tipo VS-5
Petra de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 30x20x10, con bisel y
separadores de 4 mm en las cuatro caras verticales y ranurado de la cara
posterior de 8 mm de profundidad. Colores tipo black a decidir por la DF.
Coloreados en masa con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de
textura uniforme al tacto tipo standard. Doble capa, superior de espesor
mínimo 8 mm de materiales graníticos (mínimo 55%) y silícicos. Capa base con
un mínimo de 20% de áridos reciclados y el 100% del producto será reciclable.
Con marcado CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1338:2004; Carga de rotura >= 3,6Mpa / resistencia a abrasión <=20
mm. Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%. MArcado B / resistencia al
deslizamiento satisfactoria. Colocado sobre asiento de espesor 5 cm de árido
granítico 1/5 mm, coeficiente de flujo Ecs>=35 (EN 933-69) y dureza coeficiente
Los Angeles LA<=20 (EN 1097-2). Incluso rejuntado con arena lavada
granulometría 0/2 mm, eliminación de restos y limpieza.

1 41,000 4,500 184,500
Total m2 ............: 184,500

2.6 URPAV.12 m2 Pavimento de losa prefabricada de hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 40x40x7, relieve con tacos
normalizadas (superficie botones tipo B1), con bisel y separadores de 4 mm en
las cuatro caras verticales y ranurado de la cara posterior de 8 mm de
profundidad, sin bisel, con aristas vivas y elementos espaciadores
incorporados de +- 3 mm. Colores mix-destonificados tipo ceniza o arena a
decidir por la DF. Coloreados en masa con pigmentos inorgánicos de óxidos
de hierro de alta resistencia a la climatología y radiaciones solares. Acabadao
superficial de textura unifomre al tacto. Fabricada con aridos graníticos
(mínimo 55% del conjunto) y silícicos. Doble capa, superior de espesor mínimo
8 mm. Capa base con un mínimo de 20% de áridos reciclados y el 100% del
producto será reciclable. Con marcado CE y certificación DAP. Cumplimiento
de Norma UNE-EN-1339:2004; Carga de rotura > 11KN. Marcado 11 / resistencia
a flexión >=5Mpa. MArcado U / resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%. MArcado B / resistencia a resbaladicidad >=
45 USRV. Colocada sobre base de mortero de agarre dosificación mínima 380
kg/m3 (1/4), consistencia blanda con cono de Abrams 4-6, de espesor 3 cm.
Incluso rejuntado con arena fina lavada. Eliminación de restos y limpieza.

2 41,000 0,400 32,800
Total m2 ............: 32,800

2.7 URPAV.33 m2 Riego de adherencia, realizada con emulsión bituminosa catiónica ECR-1 y
dotación 0,6 kg/m²

entronques calles
1 5,000 3,000 15,000

Total m2 ............: 15,000

2.8 URPAV.36 m2 Capa de rodadura, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo AC/16
surf 35/50 S y árido porfídico de 5 cm. de espesor una vez apisonada, incluso
limpieza previa y compactación de la mezcla.

entronques calles
1 5,000 3,000 15,000

Total m2 ............: 15,000
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2.9 URPAV.17 m Bordillo 12/15x25xL cm. (R5) de hormigón prefabricado bicapa(mod C-5),
tomado con mortero de cemento M-40a (1:6) de 2 cm de espesor, sobre lecho
de hormigón HM 20/P/20/IIa, de dimensiones según plano de detalle, 
encofrado a dos caras y posterior desencofrado, y rejuntado con mortero de
las mismas características anteriores con juntas entre bordillos inferiores a 1,5
cm, todo ello según plano de detalle, incluido suministro, colocación,
rejuntado y limpieza, y parte proporcional de sólidos de transición para pasos
de peatones, entronques a alineaciones existentes.

entronques 2 2,000 4,000
Total m ............: 4,000

2.10 URPAV.08 m2 Pavimento con baldosas hidraúlica de textura y color similar a las existente de
40x40x4 cm., color gris o rojo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6) de
3 cm. de espesor, sobre solera de 15 cm de HM-20/P/20/IIa, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.

entronques 2 5,000 1,000 10,000
Total m2 ............: 10,000

2.11 D_F102 m Reparación de línea de fachada una vez pavimentada la obra mediante la
ejecucion de capa de mortero elástico con color y textura similar a la fachada.

2 41,000 82,000
Total m ............: 82,000
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3.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento medioambiental del mismo.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

3.2 DV1001 Ml Levantamiento de canalización de saneamiento con pozos, arquetas e
imbornales incluidos, mediante excavación, incluido carga y transporte en
obra y acopio intermedio y sobrantes de la excavación, incluido p.p de las
maniobras de taponado, apeos o realización de by pas según el tramo a
ejecutar entre pozos.

1 41,000 41,000
Total Ml ............: 41,000

3.3 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

canalizaciones
diam 400 1 41,000 1,000 1,600 65,600
diam 200 1 20,000 0,600 1,500 18,000
pozos 2 2,000 2,000 2,150 17,200

Total m3 ............: 100,800

3.4 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones
" de la tuberia y compactación con apisonadora vibrante manual.

canalizaciones
diam 400 1 41,000 0,800 0,800 26,240
diam 200 1 20,000 0,400 0,400 3,200
pozos 8 1,000 1,000 2,150 17,200
deducir canalizaciones
diam 400 -3,14 41,000 0,200 0,200 -5,150
diam 200 -3,14 20,000 0,100 0,100 -0,628

Total m3 ............: 40,862

3.5 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial
a pie de obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

canalizaciones
diam 400 1 41,000 1,000 1,000 41,000
diam 200 1 20,000 0,600 0,900 10,800
pozos 2 1,000 1,000 2,150 4,300

Total m3 ............: 56,100

3.6 JGS_10 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 200 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de espesor mínimo 10 cm, p.p de
conexion a colector diam 400 con pieza especial, colocada y probada.

acometidas 4 5,000 20,000
Total Ml ............: 20,000

3.7 JGS_11b Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja, SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 400 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada

colectores 1 41,000 41,000
Total Ml ............: 41,000
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3.8 PRPP_01be UD Arqueta de acometida de saneamiento de dimensiones 40X40X120 cm libres,
de hormigón en masa HM-20 de 12 cm terminada, incluso demolicion de la
existente y recibido de las conducciones con piezas de PVC, tapa y marco de
40X40 cm de fundición dúctil C-250 con escudo y leyenda.

4 4,000
Total UD ............: 4,000

3.9 04014 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro interior, de altura  <= 3 m de
profundidad libre, construido con hormigón H-20/B/20/IIa, espesor de solera de
20 cm y de paredes de 25 cm, incluso con p.p. de recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y formación de brocal en la coronación, para
recibir el tapa y marco fundición ductil PAMREX o similar marco cuadrado
aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno perimetral posterior y transporte a
vertedero sobrantes.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

3.10 URSAN.07 Ml Revisión de la totalidad de la conducción de saneamiento con cámara T.V.  con
emision de informe detallado.

diam 400 1 41,000 41,000
diam 200 1 20,000 20,000

Total Ml ............: 61,000

3.11 JGS_68 PA Entronque de la red de saneamiento a red existente, incluyendo las
operaciones de rotura del colector existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del conducto de vertido en posición
definitiva, macizado y resitución del conjunto asegurando la estanqueidad del
mismo. Incluso agotamiento del nivel freático para trabajar en condiciones de
seguridad.

1 1,000
Total PA ............: 1,000
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4.1 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

1 41,000 0,400 0,600 9,840
aceuia 1 41,000 0,600 1,000 24,600

Total m3 ............: 34,440

4.2 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones
" de la tuberia y compactación con apisonadora vibrante manual.

1 41,000 0,400 0,300 4,920
acequia 1 41,000 0,600 0,600 14,760

Total m3 ............: 19,680

4.3 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial
a pie de obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

1 41,000 0,400 0,200 3,280
acequia 1 41,000 0,600 0,400 9,840

Total m3 ............: 13,120

4.4 A1ATVAL3030b Ud Arqueta de registro, de hormigón HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de espesor,
30x30, incluso movimiento de tierras, marco y tapa de fundición según planos
de detalle.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

4.5 U11SAA010 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición para
trafico pesado, incluso sellado de tubos y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón.

2 2,000
acequiia 2 2,000

Total Ud ............: 4,000

4.6 EALPCA2 M Conducción en acera de líneas de alumbrado público, formada por dos tubos
de PE corrugado doble capa DN 110mm según norma EN-50.086 clase "N" con
separadores en prisma de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm, completamente
terminada adosado a cimiento de bordillo o bajo acera, incluida excavación,
guía de alambre galvanizado, no incluido suministro e instalación de cableado.

2 41,000 82,000

Total M ............: 82,000

4.7 JGS_11b Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja, SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 400 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada

colectores 1 41,000 41,000
Total Ml ............: 41,000
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5.1 U06005 m Canalización de sustitución de red de distribución de agua potable por
fundición de diam 100 mm, incluyendo la excavación, relleno, calzos, codos,
suministro e instalación de tuberia y piezas especiales, provisionales,
acometidas, parte proposcional de seguridad y salud y gestión de residuos,
prueba de presión, desinfección y limpieza, etc. Conforme a prescripciones de
la compñia gestora.

1 41,000 41,000
Total m ............: 41,000
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6.1 EALPCA2 M Conducción en acera de líneas de alumbrado público, formada por dos tubos
de PE corrugado doble capa DN 110mm según norma EN-50.086 clase "N" con
separadores en prisma de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm, completamente
terminada adosado a cimiento de bordillo o bajo acera, incluida excavación,
guía de alambre galvanizado, no incluido suministro e instalación de cableado.

2 41,000 82,000
Total M ............: 82,000

6.2 U11SAA010 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición para
trafico pesado, incluso sellado de tubos y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000
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7.1 URTELEF.03 m Canalización subterránea para telec formada por 4 tubos de PVC de diámetro
90 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos
totalmente con hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso excavación de tierras para
formación de zanja, transporte de material sobrante a vertedero o lugar de
acopio, prisma de hormigón y posterior relleno de zanja,, totalmente terminado
según plano de detalle.

1 41,000 41,000
Total m ............: 41,000

7.2 EAC50x50 u Arqueta tipo M prefabircadas conduc telec, de dimensiones interiores 50x50
cm y 90 cm de profundidad, con fondo de ladrillo cerámico perforado
24x11,5x5 cm para drenaje natural, sobre capa de gravilla, cubiertos con
lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición ductil C-250, incluida
excavación. Todo completamente terminado, incluido conductos de 40 mm
desde arqueta a fachada.

2 2,000
Total u ............: 2,000
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8.1 SyS Ud Importe de Ejecución Material correspondiente a la Seguridad y Salud de las
obras.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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9.1 U06003 Ud Gestión de residuos conforme EGR de la obras.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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1.1 DV1012b m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales o calzadas por medios
mecánicos dentro del ámbito de las obras, incluido corte previo del perímetro y
recorte manual de la línea de fachada, incluidas las capas de mortero y solera
de hormigón, arquetas y otros elementos, incluido carga y transporte en obra y
acopio intermedio.

1 48,000 8,500 408,000
Total m2 ............: 408,000

1.2 DV1006 m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto en toda clase de terreno incluso roca,
incluido ayuda manual en zonas de dificil acceso; linea de fachada, arquetas,
etc. Refino de taludes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

1 48,000 8,500 0,600 244,800
Total m3 ............: 244,800

1.3 DV1012c m2 Fresado de superficie existente por medios mecánicos, incluido barrido, carga
y transporte en obra y acopio intermedio, espesor medio 4 cm, incluido el
equipo de fresado.

entronques calles
1 5,000 4,000 20,000

Total m2 ............: 20,000

CAPÍTULO 15. MEJORA 3. C/ CONSTITUCIÓN TRAMO 2 Página 1
Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



2.1 D_F101 m3 Base granular de zahorra artificial, colocada con motoniveladora,
compactación del material al 100% del P.M.

subbase 1 48,000 8,500 0,200 81,600
perfilado 1 48,000 8,500 0,100 40,800

Total m3 ............: 122,400

2.2 G9351321 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/, espesor 20 cm. con mallazo 15x15x6, incluso p.p
juntas de dilatación, suministro y colocación del mallazo, formación de
pendientes, encifrado, desencofrado, vertido, nivelado y vibrado.

1 48,000 8,500 408,000
Total m2 ............: 408,000

2.3 URPAV.11 m2 Pavimento de losa prefabricada de hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 40x20x7, sin bisel, con
aristas vivas y elementos espaciadores incorporados de +- 3 mm. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a decidir por la DF. Coloreados en masa
con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta resistencia a la
climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de textura unifomre al
tacto. Fabricada con aridos graníticos (mínimo 55% del conjunto) y silícicos.
Doble capa, superior de espesor mínimo 8 mm. Capa base con un mínimo de
20% de áridos reciclados y el 100% del producto será reciclable. Con marcado
CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma UNE-EN-1339:2004; Carga de
rotura > 11KN. Marcado 11 / resistencia a flexión >=5Mpa. MArcado U /
resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia a resbaladicidad >= 45 USRV. Colocada sobre base de
mortero de agarre dosificación mínima 380 kg/m3 (1/4), consistencia blanda
con cono de Abrams 4-6, de espesor 3 cm. Incluso rejuntado con arena fina
lavada. Eliminación de restos y limpieza.

2 48,000 0,200 19,200
Total m2 ............: 19,200

2.4 URPAV.08b m2 Pavimento de losa prefabricada de hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 60x40x7, sin bisel, con
aristas vivas y elementos espaciadores incorporados de +- 3 mm. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a decidir por la DF. Coloreados en masa
con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta resistencia a la
climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de textura unifomre al
tacto. Fabricada con aridos graníticos (mínimo 55% del conjunto) y silícicos.
Doble capa, superior de espesor mínimo 8 mm. Capa base con un mínimo de
20% de áridos reciclados y el 100% del producto será reciclable. Con marcado
CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma UNE-EN-1339:2004; Carga de
rotura > 11KN. Marcado 11 / resistencia a flexión >=5Mpa. MArcado U /
resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia a resbaladicidad >= 45 USRV. Colocada sobre base de
mortero de agarre dosificación mínima 380 kg/m3 (1/4), consistencia blanda
con cono de Abrams 4-6, de espesor 3 cm. Incluso rejuntado con arena fina
lavada. Eliminación de restos y limpieza.

1 48,000 4,500 216,000
Total m2 ............: 216,000
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2.5 URPAV.10 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigón de alta calidad tipo VS-5
Petra de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 30x20x10, con bisel y
separadores de 4 mm en las cuatro caras verticales y ranurado de la cara
posterior de 8 mm de profundidad. Colores tipo black a decidir por la DF.
Coloreados en masa con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de
textura uniforme al tacto tipo standard. Doble capa, superior de espesor
mínimo 8 mm de materiales graníticos (mínimo 55%) y silícicos. Capa base con
un mínimo de 20% de áridos reciclados y el 100% del producto será reciclable.
Con marcado CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1338:2004; Carga de rotura >= 3,6Mpa / resistencia a abrasión <=20
mm. Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%. MArcado B / resistencia al
deslizamiento satisfactoria. Colocado sobre asiento de espesor 5 cm de árido
granítico 1/5 mm, coeficiente de flujo Ecs>=35 (EN 933-69) y dureza coeficiente
Los Angeles LA<=20 (EN 1097-2). Incluso rejuntado con arena lavada
granulometría 0/2 mm, eliminación de restos y limpieza.

1 48,000 4,000 192,000
Total m2 ............: 192,000

2.6 URPAV.12 m2 Pavimento de losa prefabricada de hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 40x40x7, relieve con tacos
normalizadas (superficie botones tipo B1), con bisel y separadores de 4 mm en
las cuatro caras verticales y ranurado de la cara posterior de 8 mm de
profundidad, sin bisel, con aristas vivas y elementos espaciadores
incorporados de +- 3 mm. Colores mix-destonificados tipo ceniza o arena a
decidir por la DF. Coloreados en masa con pigmentos inorgánicos de óxidos
de hierro de alta resistencia a la climatología y radiaciones solares. Acabadao
superficial de textura unifomre al tacto. Fabricada con aridos graníticos
(mínimo 55% del conjunto) y silícicos. Doble capa, superior de espesor mínimo
8 mm. Capa base con un mínimo de 20% de áridos reciclados y el 100% del
producto será reciclable. Con marcado CE y certificación DAP. Cumplimiento
de Norma UNE-EN-1339:2004; Carga de rotura > 11KN. Marcado 11 / resistencia
a flexión >=5Mpa. MArcado U / resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%. MArcado B / resistencia a resbaladicidad >=
45 USRV. Colocada sobre base de mortero de agarre dosificación mínima 380
kg/m3 (1/4), consistencia blanda con cono de Abrams 4-6, de espesor 3 cm.
Incluso rejuntado con arena fina lavada. Eliminación de restos y limpieza.

2 48,000 0,400 38,400
Total m2 ............: 38,400

2.7 URPAV.33 m2 Riego de adherencia, realizada con emulsión bituminosa catiónica ECR-1 y
dotación 0,6 kg/m²

entronques calles
1 5,000 3,000 15,000

Total m2 ............: 15,000

2.8 URPAV.36 m2 Capa de rodadura, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo AC/16
surf 35/50 S y árido porfídico de 5 cm. de espesor una vez apisonada, incluso
limpieza previa y compactación de la mezcla.

entronques calles
1 5,000 3,000 15,000

Total m2 ............: 15,000
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2.9 URPAV.17 m Bordillo 12/15x25xL cm. (R5) de hormigón prefabricado bicapa(mod C-5),
tomado con mortero de cemento M-40a (1:6) de 2 cm de espesor, sobre lecho
de hormigón HM 20/P/20/IIa, de dimensiones según plano de detalle, 
encofrado a dos caras y posterior desencofrado, y rejuntado con mortero de
las mismas características anteriores con juntas entre bordillos inferiores a 1,5
cm, todo ello según plano de detalle, incluido suministro, colocación,
rejuntado y limpieza, y parte proporcional de sólidos de transición para pasos
de peatones, entronques a alineaciones existentes.

entronques 2 2,000 4,000
Total m ............: 4,000

2.10 URPAV.08 m2 Pavimento con baldosas hidraúlica de textura y color similar a las existente de
40x40x4 cm., color gris o rojo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6) de
3 cm. de espesor, sobre solera de 15 cm de HM-20/P/20/IIa, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.

entronques 2 5,000 1,000 10,000
Total m2 ............: 10,000

2.11 D_F102 m Reparación de línea de fachada una vez pavimentada la obra mediante la
ejecucion de capa de mortero elástico con color y textura similar a la fachada.

2 48,000 96,000
Total m ............: 96,000
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3.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento medioambiental del mismo.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

3.2 DV1001 Ml Levantamiento de canalización de saneamiento con pozos, arquetas e
imbornales incluidos, mediante excavación, incluido carga y transporte en
obra y acopio intermedio y sobrantes de la excavación, incluido p.p de las
maniobras de taponado, apeos o realización de by pas según el tramo a
ejecutar entre pozos.

1 48,000 48,000
Total Ml ............: 48,000

3.3 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

canalizaciones
diam 400 1 48,000 1,000 1,600 76,800
diam 200 1 20,000 0,600 1,500 18,000
pozos 2 2,000 2,000 2,150 17,200

Total m3 ............: 112,000

3.4 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones
" de la tuberia y compactación con apisonadora vibrante manual.

canalizaciones
diam 400 1 48,000 0,800 0,800 30,720
diam 200 1 20,000 0,400 0,400 3,200
pozos 8 1,000 1,000 2,150 17,200
deducir canalizaciones
diam 400 -3,14 48,000 0,200 0,200 -6,029
diam 200 -3,14 20,000 0,100 0,100 -0,628

Total m3 ............: 44,463

3.5 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial
a pie de obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

canalizaciones
diam 400 1 48,000 1,000 1,000 48,000
diam 200 1 20,000 0,600 0,900 10,800
pozos 2 1,000 1,000 2,150 4,300

Total m3 ............: 63,100

3.6 JGS_10 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 200 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de espesor mínimo 10 cm, p.p de
conexion a colector diam 400 con pieza especial, colocada y probada.

acometidas 4 5,000 20,000
Total Ml ............: 20,000

3.7 JGS_11b Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja, SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 400 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada

colectores 1 48,000 48,000
Total Ml ............: 48,000
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3.8 PRPP_01be UD Arqueta de acometida de saneamiento de dimensiones 40X40X120 cm libres,
de hormigón en masa HM-20 de 12 cm terminada, incluso demolicion de la
existente y recibido de las conducciones con piezas de PVC, tapa y marco de
40X40 cm de fundición dúctil C-250 con escudo y leyenda.

4 4,000
Total UD ............: 4,000

3.9 04014 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro interior, de altura  <= 3 m de
profundidad libre, construido con hormigón H-20/B/20/IIa, espesor de solera de
20 cm y de paredes de 25 cm, incluso con p.p. de recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y formación de brocal en la coronación, para
recibir el tapa y marco fundición ductil PAMREX o similar marco cuadrado
aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno perimetral posterior y transporte a
vertedero sobrantes.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

3.10 URSAN.07 Ml Revisión de la totalidad de la conducción de saneamiento con cámara T.V.  con
emision de informe detallado.

diam 400 1 48,000 48,000
diam 200 1 20,000 20,000

Total Ml ............: 68,000

3.11 JGS_68 PA Entronque de la red de saneamiento a red existente, incluyendo las
operaciones de rotura del colector existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del conducto de vertido en posición
definitiva, macizado y resitución del conjunto asegurando la estanqueidad del
mismo. Incluso agotamiento del nivel freático para trabajar en condiciones de
seguridad.

1 1,000
Total PA ............: 1,000
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4.1 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

1 48,000 0,400 0,600 11,520
1 48,000 0,600 1,000 28,800

Total m3 ............: 40,320

4.2 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones
" de la tuberia y compactación con apisonadora vibrante manual.

1 48,000 0,400 0,300 5,760
acequia 1 48,000 0,600 0,600 17,280

Total m3 ............: 23,040

4.3 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial
a pie de obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

1 48,000 0,400 0,200 3,840
acequia 1 48,000 0,600 0,400 11,520

Total m3 ............: 15,360

4.4 A1ATVAL3030b Ud Arqueta de registro, de hormigón HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de espesor,
30x30, incluso movimiento de tierras, marco y tapa de fundición según planos
de detalle.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

4.5 U11SAA010 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición para
trafico pesado, incluso sellado de tubos y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón.

2 2,000
acequia 2

Total Ud ............: 2,000

4.6 EALPCA2 M Conducción en acera de líneas de alumbrado público, formada por dos tubos
de PE corrugado doble capa DN 110mm según norma EN-50.086 clase "N" con
separadores en prisma de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm, completamente
terminada adosado a cimiento de bordillo o bajo acera, incluida excavación,
guía de alambre galvanizado, no incluido suministro e instalación de cableado.

2 48,000 96,000
Total M ............: 96,000

4.7 JGS_11b Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja, SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 400 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada

acequia 1 48,000 48,000
Total Ml ............: 48,000
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5.1 U06005 m Canalización de sustitución de red de distribución de agua potable por
fundición de diam 100 mm, incluyendo la excavación, relleno, calzos, codos,
suministro e instalación de tuberia y piezas especiales, provisionales,
acometidas, parte proposcional de seguridad y salud y gestión de residuos,
prueba de presión, desinfección y limpieza, etc. Conforme a prescripciones de
la compñia gestora.

1 48,000 48,000
Total m ............: 48,000
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6.1 EALPCA2 M Conducción en acera de líneas de alumbrado público, formada por dos tubos
de PE corrugado doble capa DN 110mm según norma EN-50.086 clase "N" con
separadores en prisma de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm, completamente
terminada adosado a cimiento de bordillo o bajo acera, incluida excavación,
guía de alambre galvanizado, no incluido suministro e instalación de cableado.

2 48,000 96,000
Total M ............: 96,000

6.2 U11SAA010 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición para
trafico pesado, incluso sellado de tubos y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón.

4 4,000
Total Ud ............: 4,000
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7.1 URTELEF.03 m Canalización subterránea para telec formada por 4 tubos de PVC de diámetro
90 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos
totalmente con hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso excavación de tierras para
formación de zanja, transporte de material sobrante a vertedero o lugar de
acopio, prisma de hormigón y posterior relleno de zanja,, totalmente terminado
según plano de detalle.

1 48,000 48,000
Total m ............: 48,000

7.2 EAC50x50 u Arqueta tipo M prefabircadas conduc telec, de dimensiones interiores 50x50
cm y 90 cm de profundidad, con fondo de ladrillo cerámico perforado
24x11,5x5 cm para drenaje natural, sobre capa de gravilla, cubiertos con
lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición ductil C-250, incluida
excavación. Todo completamente terminado, incluido conductos de 40 mm
desde arqueta a fachada.

2 2,000
Total u ............: 2,000
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8.1 SyS Ud Importe de Ejecución Material correspondiente a la Seguridad y Salud de las
obras.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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9.1 U06003 Ud Gestión de residuos conforme EGR de la obras.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

CAPÍTULO 15. MEJORA 3. C/ CONSTITUCIÓN TRAMO 2 Página 12
Presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN RESIDUOS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



1.1 DV1012b m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales o calzadas por medios
mecánicos dentro del ámbito de las obras, incluido corte previo del perímetro y
recorte manual de la línea de fachada, incluidas las capas de mortero y solera
de hormigón, arquetas y otros elementos, incluido carga y transporte en obra y
acopio intermedio.

1 60,000 6,000 360,000
Total m2 ............: 360,000

1.2 DV1012 m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales o calzadas por medios
manuales con ayuda de mecánicos dentro del ámbito de las obras en la zona
de restos arqueológicos, incluido corte previo del perímetro y recorte manual
de la línea de fachada, incluidas las capas de mortero y solera de hormigón,
arquetas y otros elementos, incluido carga y transporte en obra y acopio
intermedio.

incremto por menor rendimie… 1 3,000 5,000 15,000
Total m2 ............: 15,000

1.3 DV1006 m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto en toda clase de terreno incluso roca,
incluido ayuda manual en zonas de dificil acceso; linea de fachada, arquetas,
etc. Refino de taludes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

1 60,000 6,000 0,600 216,000
Total m3 ............: 216,000
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2.1 D_F101 m3 Base granular de zahorra artificial, colocada con motoniveladora,
compactación del material al 100% del P.M.

1 60,000 6,000 0,100 36,000
ambito subbase 1 60,000 6,000 0,200 72,000

Total m3 ............: 108,000

2.2 G9351321 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/, espesor 20 cm. con mallazo 15x15x6, incluso p.p
juntas de dilatación, suministro y colocación del mallazo, formación de
pendientes, encifrado, desencofrado, vertido, nivelado y vibrado.

1 60,000 6,000 360,000
Total m2 ............: 360,000

2.3 URPAV.11 m2 Pavimento de losa prefabricada de hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 40x20x7, sin bisel, con
aristas vivas y elementos espaciadores incorporados de +- 3 mm. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a decidir por la DF. Coloreados en masa
con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta resistencia a la
climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de textura unifomre al
tacto. Fabricada con aridos graníticos (mínimo 55% del conjunto) y silícicos.
Doble capa, superior de espesor mínimo 8 mm. Capa base con un mínimo de
20% de áridos reciclados y el 100% del producto será reciclable. Con marcado
CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma UNE-EN-1339:2004; Carga de
rotura > 11KN. Marcado 11 / resistencia a flexión >=5Mpa. MArcado U /
resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia a resbaladicidad >= 45 USRV. Colocada sobre base de
mortero de agarre dosificación mínima 380 kg/m3 (1/4), consistencia blanda
con cono de Abrams 4-6, de espesor 3 cm. Incluso rejuntado con arena fina
lavada. Eliminación de restos y limpieza.

2 60,000 0,200 24,000
Total m2 ............: 24,000

2.4 URPAV.10 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigón de alta calidad tipo VS-5
Petra de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 30x20x10, con bisel y
separadores de 4 mm en las cuatro caras verticales y ranurado de la cara
posterior de 8 mm de profundidad. Colores tipo black a decidir por la DF.
Coloreados en masa con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de
textura uniforme al tacto tipo standard. Doble capa, superior de espesor
mínimo 8 mm de materiales graníticos (mínimo 55%) y silícicos. Capa base con
un mínimo de 20% de áridos reciclados y el 100% del producto será reciclable.
Con marcado CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1338:2004; Carga de rotura >= 3,6Mpa / resistencia a abrasión <=20
mm. Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%. MArcado B / resistencia al
deslizamiento satisfactoria. Colocado sobre asiento de espesor 5 cm de árido
granítico 1/5 mm, coeficiente de flujo Ecs>=35 (EN 933-69) y dureza coeficiente
Los Angeles LA<=20 (EN 1097-2). Incluso rejuntado con arena lavada
granulometría 0/2 mm, eliminación de restos y limpieza.

1 60,000 6,000 360,000
Total m2 ............: 360,000

2.5 URPAV.17 m Bordillo 12/15x25xL cm. (R5) de hormigón prefabricado bicapa(mod C-5),
tomado con mortero de cemento M-40a (1:6) de 2 cm de espesor, sobre lecho
de hormigón HM 20/P/20/IIa, de dimensiones según plano de detalle, 
encofrado a dos caras y posterior desencofrado, y rejuntado con mortero de
las mismas características anteriores con juntas entre bordillos inferiores a 1,5
cm, todo ello según plano de detalle, incluido suministro, colocación,
rejuntado y limpieza, y parte proporcional de sólidos de transición para pasos
de peatones, entronques a alineaciones existentes.

entronques 1 2,000 2,000
Total m ............: 2,000
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2.6 URPAV.08 m2 Pavimento con baldosas hidraúlica de textura y color similar a las existente de
40x40x4 cm., color gris o rojo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6) de
3 cm. de espesor, sobre solera de 15 cm de HM-20/P/20/IIa, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.

entronques 1 5,000 1,000 5,000
Total m2 ............: 5,000

2.7 D_F102 m Reparación de línea de fachada una vez pavimentada la obra mediante la
ejecucion de capa de mortero elástico con color y textura similar a la fachada.

2 60,000 120,000
Total m ............: 120,000
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3.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento medioambiental del mismo.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

3.2 DV1001 Ml Levantamiento de canalización de saneamiento con pozos, arquetas e
imbornales incluidos, mediante excavación, incluido carga y transporte en
obra y acopio intermedio y sobrantes de la excavación, incluido p.p de las
maniobras de taponado, apeos o realización de by pas según el tramo a
ejecutar entre pozos.

1 60,000 60,000
Total Ml ............: 60,000

3.3 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

canalizaciones
diam 400 1 60,000 1,000 1,600 96,000
diam 200 1 20,000 0,600 1,500 18,000
pozos 1 3,000 2,000 2,150 12,900

Total m3 ............: 126,900

3.4 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones
" de la tuberia y compactación con apisonadora vibrante manual.

canalizaciones
diam 400 1 62,000 0,800 0,800 39,680
diam 200 1 20,000 0,400 0,400 3,200
pozos 3 1,000 1,000 2,150 6,450
deducir canalizaciones
diam 400 -3,14 60,000 0,200 0,200 -7,536
diam 200 -3,14 20,000 0,100 0,100 -0,628

Total m3 ............: 41,166

3.5 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial
a pie de obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

canalizaciones
diam 400 1 60,000 1,000 1,000 60,000
diam 200 1 20,000 0,600 0,900 10,800
pozos 3 1,000 1,000 2,150 6,450

Total m3 ............: 77,250

3.6 JGS_10 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 200 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de espesor mínimo 10 cm, p.p de
conexion a colector diam 400 con pieza especial, colocada y probada.

acometidas
4 5,000 20,000

Total Ml ............: 20,000

3.7 JGS_11b Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja, SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 400 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada

colectores 1 60,000 60,000
Total Ml ............: 60,000
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3.8 PRPP_01be UD Arqueta de acometida de saneamiento de dimensiones 40X40X120 cm libres,
de hormigón en masa HM-20 de 12 cm terminada, incluso demolicion de la
existente y recibido de las conducciones con piezas de PVC, tapa y marco de
40X40 cm de fundición dúctil C-250 con escudo y leyenda.

4 4,000
Total UD ............: 4,000

3.9 04014 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro interior, de altura  <= 3 m de
profundidad libre, construido con hormigón H-20/B/20/IIa, espesor de solera de
20 cm y de paredes de 25 cm, incluso con p.p. de recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y formación de brocal en la coronación, para
recibir el tapa y marco fundición ductil PAMREX o similar marco cuadrado
aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno perimetral posterior y transporte a
vertedero sobrantes.

3 3,000
Total Ud ............: 3,000

3.10 URSAN.07 Ml Revisión de la totalidad de la conducción de saneamiento con cámara T.V.  con
emision de informe detallado.

diam 400 1 60,000 60,000
diam 200 1 20,000 20,000

Total Ml ............: 80,000

3.11 JGS_68 PA Entronque de la red de saneamiento a red existente, incluyendo las
operaciones de rotura del colector existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del conducto de vertido en posición
definitiva, macizado y resitución del conjunto asegurando la estanqueidad del
mismo. Incluso agotamiento del nivel freático para trabajar en condiciones de
seguridad.

2 2,000
Total PA ............: 2,000
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4.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento medioambiental del mismo.

1 1,000
Total ud ............: 1,000

4.2 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

canalizaciones
diam 200 1 20,000 0,600 1,500 18,000
pozos 1 2,000 2,000 2,150 8,600
imbornales 1 1,000 0,400 0,400 0,160

Total m3 ............: 26,760

4.3 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones
" de la tuberia y compactación con apisonadora vibrante manual.

canalizaciones
diam 200 1 20,000 0,400 0,400 3,200
decucir tub
diam 200 -3,14 20,000 0,100 0,100 -0,628

Total m3 ............: 2,572

4.4 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial
a pie de obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

canalizaciones
diam 200 1 20,000 0,600 0,900 10,800
pozos 1 1,000 1,000 2,150 2,150
imbornales 1 1,000 0,100 0,100 0,010

Total m3 ............: 12,960

4.5 JGS_10b Ml Tubería de saneamiento de PVC corrugado de doble pared negro SN8,
cumpliendo pr EN 13.476, diámetro nominal 200 mm, unión mediante junta
elástica incluso p.p. de lubricante, colocación sobre solera de arena de
espesor mínimo 10 cm, colocada y probada

imbornales 1 20,000 20,000
Total Ml ............: 20,000

4.6 JGS_79 Ud Imbornal de 0.30x0.76x0.90 m interiores libres, de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, paramentos de 20 cm. de espesor, codo de P.V.C. de 160 mm. de
diámetro, marco y rejilla de fundición dúctil modelo M-3EB espina de Fábregas
o equivalente en características y apariencias, cumpliendo norma UNE-EN 124
clase C-250 acabado pintado negro asfáltico,reja abatible y reversible con
sistema antirobo, medida de la reja 740x280mm, huecos de paso de 24 mm y
superficie de absorcion 808,9 cm2, incluso excavación y transporte a vertedero
de sobrantes, totalmente acabado.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

4.7 04014 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro interior, de altura  <= 3 m de
profundidad libre, construido con hormigón H-20/B/20/IIa, espesor de solera de
20 cm y de paredes de 25 cm, incluso con p.p. de recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y formación de brocal en la coronación, para
recibir el tapa y marco fundición ductil PAMREX o similar marco cuadrado
aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno perimetral posterior y transporte a
vertedero sobrantes.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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4.8 URSAN.07 Ml Revisión de la totalidad de la conducción de saneamiento con cámara T.V.  con
emision de informe detallado.

diam 200 1 20,000 20,000
Total Ml ............: 20,000

4.9 JGS_68 PA Entronque de la red de saneamiento a red existente, incluyendo las
operaciones de rotura del colector existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del conducto de vertido en posición
definitiva, macizado y resitución del conjunto asegurando la estanqueidad del
mismo. Incluso agotamiento del nivel freático para trabajar en condiciones de
seguridad.

1 1,000
Total PA ............: 1,000
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5.1 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

2 60,000 0,400 0,600 28,800
Total m3 ............: 28,800

5.2 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones
" de la tuberia y compactación con apisonadora vibrante manual.

2 60,000 0,400 0,300 14,400
Total m3 ............: 14,400

5.3 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial
a pie de obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

2 60,000 0,400 0,200 9,600
Total m3 ............: 9,600

5.4 A1ATVAL3030b Ud Arqueta de registro, de hormigón HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de espesor,
30x30, incluso movimiento de tierras, marco y tapa de fundición según planos
de detalle.

4 4,000
Total Ud ............: 4,000

5.5 U11SAA010 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición para
trafico pesado, incluso sellado de tubos y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

5.6 EALPCA2 M Conducción en acera de líneas de alumbrado público, formada por dos tubos
de PE corrugado doble capa DN 110mm según norma EN-50.086 clase "N" con
separadores en prisma de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm, completamente
terminada adosado a cimiento de bordillo o bajo acera, incluida excavación,
guía de alambre galvanizado, no incluido suministro e instalación de cableado.

2 60,000 120,000
Total M ............: 120,000
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6.1 U06005 m Canalización de sustitución de red de distribución de agua potable por
fundición de diam 100 mm, incluyendo la excavación, relleno, calzos, codos,
suministro e instalación de tuberia y piezas especiales, provisionales,
acometidas, parte proposcional de seguridad y salud y gestión de residuos,
prueba de presión, desinfección y limpieza, etc. Conforme a prescripciones de
la compñia gestora.

1 60,000 60,000
Total m ............: 60,000

CAP. 16. MEJORA 4. C/ TRAMO IGLESIA_JULIO TORTOSA Página 9
Presupuesto parcial nº 6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDRANTES

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



7.1 URTELEF.04 m Canalización subterránea para telec formada por 2 tubos de PVC de diámetro
90 mm., sin cablear, incluidos trabajos de acometida en arquetas, codos y
tramo de subida en fachada, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y
protegidos totalmente con hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso excavación de
tierras para formación de zanja, transporte de material sobrante a vertedero o
lugar de acopio, prisma de hormigón y posterior relleno de zanja,, totalmente
terminado según plano de detalle.

1 60,000 60,000
Total m ............: 60,000

7.2 EAC50x50 u Arqueta tipo M prefabircadas conduc telec, de dimensiones interiores 50x50
cm y 90 cm de profundidad, con fondo de ladrillo cerámico perforado
24x11,5x5 cm para drenaje natural, sobre capa de gravilla, cubiertos con
lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición ductil C-250, incluida
excavación. Todo completamente terminado, incluido conductos de 40 mm
desde arqueta a fachada.

4 4,000
Total u ............: 4,000
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8.1 SyS Ud Importe de Ejecución Material correspondiente a la Seguridad y Salud de las
obras

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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9.1 U06003 Ud Importe en gestión de residuos de las obras.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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CAPÍTULO II. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Los precios designados en letra en este cuadro con la rebaja que resulte en la licitación en su 

caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, 

siguiendo lo prevenido en la cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellas, los trabajos medios auxiliares 

y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo 

prescrito en la cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el contratista no podrá reclamar que 

se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión. 

 



Cuadro de precios nº 1

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
DEMOLICIONES

1.1 m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales
o calzadas por medios mecánicos dentro del
ámbito de las obras, incluido corte previo del
perímetro y recorte manual de la línea de fachada,
incluidas las capas de mortero y solera de
hormigón, arquetas y otros elementos, incluido
carga y transporte en obra y acopio intermedio. 6,59 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.2 m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales
o calzadas por medios manuales con ayuda de
mecánicos dentro del ámbito de las obras en la
zona de restos arqueológicos, incluido corte previo
del perímetro y recorte manual de la línea de
fachada, incluidas las capas de mortero y solera de
hormigón, arquetas y otros elementos, incluido
carga y transporte en obra y acopio intermedio. 13,00 TRECE EUROS

1.3 m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto en toda
clase de terreno incluso roca, incluido ayuda
manual en zonas de dificil acceso; linea de
fachada, arquetas, etc. Refino de taludes, incluido
carga y transporte en obra y acopio intermedio. 6,15 SEIS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.4 m2 Fresado de superficie existente por medios
mecánicos, incluido barrido, carga y transporte en
obra y acopio intermedio, espesor medio 4 cm,
incluido el equipo de fresado. 6,70 SEIS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

2 PAVIMENTACIÓN
2.1 m3 Base granular de zahorra artificial, colocada

con motoniveladora, compactación del material al
100% del P.M. 24,69 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.2 m3 Losa de hormigón HA-20/P/20/, realizado con
acero según UNE-EN 10.080B-500-SD, cuantía 40
kg/m3,  espesor 30 cm. incluido correa perimetral
para reparto de apoyo, formación de pendientes,
encifrado, desencofrado, vertido, nivelado y vibrado
incluido capa geotextily lecho de grava de 10 cm. 290,99 DOSCIENTOS NOVENTA EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.3 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/, espesor 20 cm.
con mallazo 15x15x6, incluso p.p juntas de
dilatación, suministro y colocación del mallazo,
formación de pendientes, encifrado, desencofrado,
vertido, nivelado y vibrado. 25,00 VEINTICINCO EUROS

2.4 m3 Hormigón armado HA-30, fabricado en central
HA-30/B/20/XC2, realizado con acero según
UNE-EN 10.080B-500-SD, cuantía 60 kg/m3,
incluido armaduras, alambres, separadores,
encofrados, desencofrado, etc. 246,60 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.5 m2 Pavimento de losa prefabricada de hormigón
Dry-Cast de alta calidad tilpo Llosa Vulcano de
Breinco o equivalente en cuanto a propiedades
técnicas, de materiales, de color, tonalidades y
texturas, de terminacion de aristas, de forma de
colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes
que garanticen la compactación, segun criterios de
la D.F. Tamaño 40x20x7, sin bisel, con aristas
vivas y elementos espaciadores incorporados de +-
3 mm. Colores mix-destonificados tipo ceniza o
arena a decidir por la DF. Coloreados en masa con
pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y radiaciones solares.
Acabadao superficial de textura unifomre al tacto.
Fabricada con aridos graníticos (mínimo 55% del
conjunto) y silícicos. Doble capa, superior de
espesor mínimo 8 mm. Capa base con un mínimo
de 20% de áridos reciclados y el 100% del producto
será reciclable. Con marcado CE y certificación
DAP. Cumplimiento de Norma UNE-EN-1339:2004;
Carga de rotura > 11KN. Marcado 11 / resistencia a
flexión >=5Mpa. MArcado U / resistencia a abrasión
<=20 mm. Marcado I / coeficiente absorción agua <
6%. MArcado B / resistencia a resbaladicidad >= 45
USRV. Colocada sobre base de mortero de agarre
dosificación mínima 380 kg/m3 (1/4), consistencia
blanda con cono de Abrams 4-6, de espesor 3 cm.
Incluso rejuntado con arena fina lavada.
Eliminación de restos y limpieza. 95,96 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.6 m2 Pavimento crem marfil "Coto" formato
60x40x6/40X40X6/20X40X6  o piedra natural
amarillo ambar osimilar a elegir por a DF, con
acabado arenado y cepillado y tratamiento
antimanchas una vez colocado a definir por DF en
obra. Para uso en espacios públicos. Norma
UNE-EN-1062, DIN ISO 11507, tratamiento
estabilizador de color Norma UNE1062 y DIN ISO
11507 frente agentes radiación UV color y
humedad. Clase 3 conforme CTEDB-S y USRV>45
DE, resistencia a flexión mayor de 5 MPA, clase U,
Norma UNE EN-1339/04. Colocado sobre mortero
de agarre. Incluso rejuntado, eliminación de restos
y limpieza. 204,96 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.7 m2 Pavimento crem marfil "Coto" formato
60x40x6/40X40X6/20X40X6  o piedra natural
amarillo ambar osimilar a elegir por a DF, con
acabado arenado y cepillado y tratamiento
antimanchas una vez colocado a definir por DF en
obra. Para uso en espacios públicos. Norma
UNE-EN-1062, DIN ISO 11507, reforzado
estrcuturalmente en la cara inferior, tratamiento
estabilizador de color Norma UNE1062 y DIN ISO
11507 frente agentes radiación UV color y
humedad. Clase 3 conforme CTEDB-S y USRV>45
DE, resistencia a flexión mayor de 5 MPA, clase U,
Norma UNE EN-1339/04. Colocado sobre mortero
de agarre. Incluso rejuntado, eliminación de restos
y limpieza. 237,88 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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2.8 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de
hormigón tipo VS-5 de Breinco o equivalente en
cuanto a propiedades técnicas, de materiales, de
color, tonalidades y texturas, de terminacion de
aristas, de forma de colocacion, de aspecto visual,
de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño
30x30x10, con bisel y separadores de 4 mm en las
cuatro caras verticales y ranurado de la cara
posterior de 8 mm de profundidad. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a decidir por
la DF. Coloreados en masa con pigmentos
inorgánicos de óxidos de hierro de alta resistencia
a la climatología y radiaciones solares. Acabadao
superficial de textura unifomre al tacto. Doble capa,
superior de espesor mínimo 8 mm de materiales
graníticos (mínimo 55%) y silícicos. Capa base con
un mínimo de 20% de áridos reciclados y el 100%
del producto será reciclable. Con marcado CE y
certificación DAP. Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1338:2004; Carga de rotura >= 3,6Mpa /
resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%. MArcado B /
resistencia al deslizamiento. Colocado sobre
asiento de espesor 5 cm de árido granítico 1/5 mm,
coeficiente de flujo Ecs>=35 (EN 933-69) y dureza
coeficiente Los Angeles LA<=20 (EN 1097-2), en
intersecciones de viales dispuesto de modo que las
ranuras de la bases queden ortogonalmente entre
piezas contiguas según detalle de planos. Incluso
rejuntado con arena lavada granulometría 0/2 mm,
eliminación de restos y limpieza. 71,68 SETENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.9 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de
hormigón de alta calidad tipo VS-5 Petra de Breinco
o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y texturas, de
terminacion de aristas, de forma de colocacion, de
aspecto visual, de peso de resaltes que garanticen
la compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño
30x20x10, con bisel y separadores de 4 mm en las
cuatro caras verticales y ranurado de la cara
posterior de 8 mm de profundidad. Colores tipo
black a decidir por la DF. Coloreados en masa con
pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y radiaciones solares.
Acabadao superficial de textura uniforme al tacto
tipo standard. Doble capa, superior de espesor
mínimo 8 mm de materiales graníticos (mínimo
55%) y silícicos. Capa base con un mínimo de 20%
de áridos reciclados y el 100% del producto será
reciclable. Con marcado CE y certificación DAP.
Cumplimiento de Norma UNE-EN-1338:2004;
Carga de rotura >= 3,6Mpa / resistencia a abrasión
<=20 mm. Marcado I / coeficiente absorción agua <
6%. MArcado B / resistencia al deslizamiento
satisfactoria. Colocado sobre asiento de espesor 5
cm de árido granítico 1/5 mm, coeficiente de flujo
Ecs>=35 (EN 933-69) y dureza coeficiente Los
Angeles LA<=20 (EN 1097-2). Incluso rejuntado
con arena lavada granulometría 0/2 mm,
eliminación de restos y limpieza. 64,81 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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2.10 m2 Reproducción del mosaico según diseño de
proyecto, realizado siguiendo la técnica original del
“opus tessellatum”, es decir, colocando en su
misma posición tesela a tesela con utilización de
materiales iguales o similares a los del mosaico
romano original, en este caso piedras calizas de
cuatro colores básicos (negro, blanco, amarillo y
rojo) y algún color puntual. Incluido colocación del
mosaico. Las teselas tendrán unas dimensiones
que oscilaran entre una anchura máxima de 1,20
cm. y una mínima de 0,90 cm. En total la réplica
del mosaico contara con un total de 200.000
teselas que asentaran sobre una base de hormigón
que imitara la técnica romana del “opus
caementicium”, de forma que hasta el soporte de
las teselas será también una reproducción de los
soportes de época romana para mosaicos. Para
una correcta manipulación de la reproducción se
podría realizar de forma sectorial ciñéndose a
criterios estilísticos, orlas, cenefas o escenas
figuradas. Incluida dirección por personal
cualificado dentro del ámbito de las restauraciones
patrimoniales y y tratamiento antimanchas una vez
colocado a definir por DF en obra. 345,24 TRESCIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.11 m2 avimento marmol amarillo "Mares" flameado
colado con hormigón seco. Colocado sobre mortero
de agarre y y tratamiento antimanchas una vez
colocado a definir por DF en obra. Incluso replanteo
de siluetas, colcación de piezas perimetales,
presentación, rejuntado, eliminación de restos y
limpieza. 182,10 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

CON DIEZ CÉNTIMOS

2.12 m2 Pavimento "a tabla" confomado aparejo de
ladrillo macizo cerámico según plano de detalle,
Colocado sobre mortero de agarre y y tratamiento
antimanchas una vez colocado a definir por DF en
obra. Incluso replanteo de siluetas, colcación de
piezas perimetales, presentación, rejuntado,
eliminación de restos y limpieza. 188,53 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.13 ud Pieza 20x20 barro rojo bitrificado colado con
hormigón seco. Colocado sobre mortero de agarre
y y tratamiento antimanchas una vez colocado a
definir por DF en obra. Incluso replanteo de
siluetas, colcación de piezas perimetales,
presentación, rejuntado, eliminación de restos y
limpieza. 116,30 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS
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2.14 m2 Pavimento granito nacional tonos ocre
"Silvestre Barca Veller" o similar a confirmar por
DF, formato 60x40x6/40X40X6/20X40X6 con
acabado flameado y tratamiento antimanchas una
vez colocado a definir por DF en obra. Para uso en
espacios públicos. Pavimento crem marfil "Coto"
formato 60x40x6/40X40X6/20X40X6 con acabado
arenado y cepillado y tratamiento antimanchas una
vez colocado a definir por DF en obra. Para uso en
espacios públicos. Norma UNE-EN-1062, DIN ISO
11507, tratamiento estabilizador de color Norma
UNE1062 y DIN ISO 11507 frente agentes
radiación UV color y humedad. Clase 3 conforme
CTEDB-S y USRV>45 DE, resistencia a flexión
mayor de 5 MPA, clase U, Norma UNE
EN-1339/04. Colocado sobre mortero de agarre.
Incluso rejuntado, eliminación de restos y limpieza.
Colocado sobre mortero de agarre. Incluso
rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 204,90 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS

2.15 m Banco de piezas macizas de marmol travertino
nacional acabado aplomazado a cara abierta,
segun plano de detalle 0.58x0.40 m, recibido con
mortero de cemento, incluido inserción de barras
corrugadas a losa cada 1,00 m, colocación
conforme a indicaciones de DF en obra. 1.060,38 MIL SESENTA EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.16 m2 Riego de adherencia, realizada con emulsión
bituminosa catiónica ECR-1 y dotación 0,6 kg/m² 0,48 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.17 m2 Capa de rodadura, realizada con una mezcla
bituminosa en caliente tipo AC/16 surf 35/50 S y
árido porfídico de 5 cm. de espesor una vez
apisonada, incluso limpieza previa y compactación
de la mezcla. 16,47 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

2.18 m Bordillo 12/15x25xL cm. (R5) de hormigón
prefabricado bicapa(mod C-5), tomado con mortero
de cemento M-40a (1:6) de 2 cm de espesor, sobre
lecho de hormigón HM 20/P/20/IIa, de dimensiones
según plano de detalle,  encofrado a dos caras y
posterior desencofrado, y rejuntado con mortero de
las mismas características anteriores con juntas
entre bordillos inferiores a 1,5 cm, todo ello según
plano de detalle, incluido suministro, colocación,
rejuntado y limpieza, y parte proporcional de
sólidos de transición para pasos de peatones,
entronques a alineaciones existentes. 18,30 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

2.19 m2 Pavimento con baldosas hidraúlica de textura y
color similar a las existente de 40x40x4 cm., color
gris o rojo, tomadas con mortero de cemento
M-40a (1:6) de 3 cm. de espesor, sobre solera de
15 cm de HM-20/P/20/IIa, incluso rejuntado con
lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza. 21,12 VEINTIUN EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

2.20 m Reparación de línea de fachada una vez
pavimentada la obra mediante la ejecucion de capa
de mortero elástico con color y textura similar a la
fachada. 18,40 DIECIOCHO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

3 RED DE SANEAMIENTO. FECALES
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3.1 ud Cata manual para localización de servicios
existentes, incluso rotura de pavimento y relleno
posterior si fuera necesario, limpieza y extración de
restos a los bordes, carga y transporte a vertedero
o lugar intermedio de acopio y posteriormente a
vertedero y acondicionamiento medioambiental del
mismo. 106,35 CIENTO SEIS EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.2 Ml Levantamiento de canalización de saneamiento
con pozos, arquetas e imbornales incluidos,
mediante excavación, incluido carga y transporte
en obra y acopio intermedio y sobrantes de la
excavación, incluido p.p de las maniobras de
taponado, apeos o realización de by pas según el
tramo a ejecutar entre pozos. 17,52 DIECISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.3 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo,
en cualquier clase de terreno incluso roca
(excavación sin clasificar), con medios mecánicos,
p.p de módulo de entibación en caso necesario,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la
sección, limpieza y extración de restos a los
bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio
intermedio. 13,02 TRECE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

3.4 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con
grava tamaño "arrocillo", incluyendo rasanteado
manual de la grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación con
apisonadora vibrante manual. 12,42 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.5 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en
capas de 25 cm como máximo, compactado al
100% del próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra, incluyendo
extensión, riego y compactación. 23,16 VEINTITRES EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

3.6 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja SN4,
cumpliendo pr EN 13.476, diámetro nominal 200
mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de
espesor mínimo 10 cm, p.p de conexion a colector
diam 400 con pieza especial, colocada y probada. 31,95 TREINTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.7 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja, SN4,
cumpliendo pr EN 13.476, diámetro nominal 400
mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de
espesor mínimo 10 cm, colocada y probada 60,75 SESENTA EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.8 UD Arqueta de acometida de saneamiento de
dimensiones 40X40X120 cm libres, de hormigón en
masa HM-20 de 12 cm terminada, incluso
demolicion de la existente y recibido de las
conducciones con piezas de PVC, tapa y marco de
40X40 cm de fundición dúctil C-250 con escudo y
leyenda. 180,65 CIENTO OCHENTA EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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3.9 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro interior,
de altura  <= 3 m de profundidad libre, construido
con hormigón H-20/B/20/IIa, espesor de solera de
20 cm y de paredes de 25 cm, incluso con p.p. de
recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y formación de brocal en la coronación,
para recibir el tapa y marco fundición ductil
PAMREX o similar marco cuadrado aparente
(85x85), PA 60 MN, de 61 cm de diámetro,
totalmente terminado, incluido la
excavación,encofrado, relleno perimetral posterior y
transporte a vertedero sobrantes. 663,72 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.10 Ml Revisión de la totalidad de la conducción de
saneamiento con cámara T.V.  con emision de
informe detallado. 1,89 UN EURO CON OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

3.11 PA Entronque de la red de saneamiento a red
existente, incluyendo las operaciones de rotura del
colector existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del conducto de
vertido en posición definitiva, macizado y resitución
del conjunto asegurando la estanqueidad del
mismo. Incluso agotamiento del nivel freático para
trabajar en condiciones de seguridad. 142,15 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON QUINCE CÉNTIMOS

3.12 PA Ayudas para ejecución de canalizaciones
soterradas en zona de restos arqueológicos. 5.026,64 CINCO MIL VEINTISEIS EUROS

CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4 RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES
4.1 ud Cata manual para localización de servicios

existentes, incluso rotura de pavimento y relleno
posterior si fuera necesario, limpieza y extración de
restos a los bordes, carga y transporte a vertedero
o lugar intermedio de acopio y posteriormente a
vertedero y acondicionamiento medioambiental del
mismo. 106,35 CIENTO SEIS EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.2 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo,
en cualquier clase de terreno incluso roca
(excavación sin clasificar), con medios mecánicos,
p.p de módulo de entibación en caso necesario,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la
sección, limpieza y extración de restos a los
bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio
intermedio. 13,02 TRECE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

4.3 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con
grava tamaño "arrocillo", incluyendo rasanteado
manual de la grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación con
apisonadora vibrante manual. 12,42 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

4.4 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en
capas de 25 cm como máximo, compactado al
100% del próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra, incluyendo
extensión, riego y compactación. 23,16 VEINTITRES EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS
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4.5 Ml Tubería de saneamiento de PVC corrugado de
doble pared negro SN8, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 200 mm, unión mediante junta
elástica incluso p.p. de lubricante, colocación sobre
solera de arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada 28,76 VEINTIOCHO EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.6 Ml Tubería de saneamiento de PVC corrugado de
doble pared negro exterior/blanco interior, SN8,
cumpliendo pr EN 13.476, diámetro nominal 400
mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de
espesor mínimo 10 cm, colocada y probada 42,61 CUARENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

4.7 Ml Imbornal continuo realizado con canal de
Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo multiV+
R150G y rejilla en "T", acabado galvanizado e
inoxidable, carga D-400 según Norma EN1433,
canal y conjunto de arqueta registrable para
mantenimiento de la línea de drenaje o similar en
características técnicas y estéticas, ancho exterior
186mm, ancho interior 150mm y alturas exteriores
entre 80mm y 320mm, con posibilidad de pendiente
incorporada del 0,5% o pendiente en cascada, para
recogida de aguas pluviales, en módulos de 1ML
de longitud, sección en V optimizada con efecto
autolimpiante; perfiles de acero galvanizado para
protección lateral, sistema de fijación sin tornillos
RapidLock® (código R150G) o atornillado (códogo
R150F), con 8 puntos de fijación por ML.
Incluyendo la excavación, hormigonado, suministro
e instalación de las conexiones a colectores,
arquetas o pozos totalmente terminado. 203,68 DOSCIENTOS TRES EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.8 Ud Imbornal de 0.30x0.76x0.90 m interiores libres,
de hormigón en masa HM-20/P/20/I, paramentos
de 20 cm. de espesor, codo de P.V.C. de 160 mm.
de diámetro, marco y rejilla de fundición dúctil
modelo M-3EB espina de Fábregas o equivalente
en características y apariencias, cumpliendo norma
UNE-EN 124 clase C-250 acabado pintado negro
asfáltico,reja abatible y reversible con sistema
antirobo, medida de la reja 740x280mm, huecos de
paso de 24 mm y superficie de absorcion 808,9
cm2, incluso excavación y transporte a vertedero
de sobrantes, totalmente acabado. 261,19 DOSCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

4.9 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro interior,
de altura  <= 3 m de profundidad libre, construido
con hormigón H-20/B/20/IIa, espesor de solera de
20 cm y de paredes de 25 cm, incluso con p.p. de
recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y formación de brocal en la coronación,
para recibir el tapa y marco fundición ductil
PAMREX o similar marco cuadrado aparente
(85x85), PA 60 MN, de 61 cm de diámetro,
totalmente terminado, incluido la
excavación,encofrado, relleno perimetral posterior y
transporte a vertedero sobrantes. 663,72 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.10 Ml Revisión de la totalidad de la conducción de
saneamiento con cámara T.V.  con emision de
informe detallado. 1,89 UN EURO CON OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
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4.11 PA Entronque de la red de saneamiento a red
existente, incluyendo las operaciones de rotura del
colector existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del conducto de
vertido en posición definitiva, macizado y resitución
del conjunto asegurando la estanqueidad del
mismo. Incluso agotamiento del nivel freático para
trabajar en condiciones de seguridad. 142,15 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON QUINCE CÉNTIMOS

4.12 PA Ayudas para ejecución de canalizaciones
soterradas en zona de restos arqueológicos. 5.026,64 CINCO MIL VEINTISEIS EUROS

CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5 CANALIZACIÓN GAS (OC),
CANALIZACIONES RESERVA

5.1 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo,
en cualquier clase de terreno incluso roca
(excavación sin clasificar), con medios mecánicos,
p.p de módulo de entibación en caso necesario,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la
sección, limpieza y extración de restos a los
bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio
intermedio. 13,02 TRECE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

5.2 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con
grava tamaño "arrocillo", incluyendo rasanteado
manual de la grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación con
apisonadora vibrante manual. 12,42 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.3 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en
capas de 25 cm como máximo, compactado al
100% del próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra, incluyendo
extensión, riego y compactación. 23,16 VEINTITRES EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

5.4 Ud Arqueta de registro, de hormigón
HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de espesor,
30x30, incluso movimiento de tierras, marco y tapa
de fundición según planos de detalle. 92,42 NOVENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.5 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso,
derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de
10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición para trafico pesado, incluso sellado de
tubos y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón. 65,82 SESENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.6 M Conducción en acera de líneas de alumbrado
público, formada por dos tubos de PE corrugado
doble capa DN 110mm según norma EN-50.086
clase "N" con separadores en prisma de hormigón
HM-20/P/20/I de 30x20 cm, completamente
terminada adosado a cimiento de bordillo o bajo
acera, incluida excavación, guía de alambre
galvanizado, no incluido suministro e instalación de
cableado. 16,31 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS
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5.7 ud Recrecido de pozo o arqueta existente de
servicio urbano a mantener con reutilización del
marco y la tapa. 75,18 SETENTA Y CINCO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

6 OBRA CIVIL RED DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA POTABLE E HIDRANTES

6.1 ud Cata manual para localización de servicios
existentes, incluso rotura de pavimento y relleno
posterior si fuera necesario, limpieza y extración de
restos a los bordes, carga y transporte a vertedero
o lugar intermedio de acopio y posteriormente a
vertedero y acondicionamiento medioambiental del
mismo. 106,35 CIENTO SEIS EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.2 m2 Demolición de pavimentos de acera o calzada
por medios mecánicos fuera del ámbito de las
obras, incluido corte previo del perímetro y recorte
manual de la línea de fachada, incluidas las capas
de mortero y solera de hormigón, arquetas y otros
elementos, carga y transporte a vertedero de
escombros (incluso canón). 8,11 OCHO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

6.3 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo,
en cualquier clase de terreno incluso roca
(excavación sin clasificar), con medios mecánicos,
p.p de módulo de entibación en caso necesario,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la
sección, limpieza y extración de restos a los
bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio
intermedio. 13,02 TRECE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

6.4 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con
grava tamaño "arrocillo", incluyendo rasanteado
manual de la grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación con
apisonadora vibrante manual. 12,42 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

6.5 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en
capas de 25 cm como máximo, compactado al
100% del próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra, incluyendo
extensión, riego y compactación. 23,16 VEINTITRES EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

6.6 Ud Arqueta de registro, de hormigón
HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de espesor, para
válvulas menores de 250 mm., con refuerzo
estrucutral mediante losa 1.30x0.8x0.25 m con
acceso al husillo mediante tubo PVC diam 250 mm
incluso movimiento de tierras, marco y tapa de
fundición clase D250 según planos de detalle de
separata AMAEM. 387,94 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

6.7 Ud Arqueta de registro, de hormigón
HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de espesor, para
acometida agua potable, incluso movimiento de
tierras, marco y tapa de fundición según planos de
detalle de separata AMAEM. 51,11 CINCUENTA Y UN EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS
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6.8 Ud Arqueta 90x90x160 y solera 20 cm espesor, de
hormigón en masa con exposición a agentes
químicos XA2 HM-30/F/20/XA2, para registro de
acometidas de saneamiento, incluido encofrado,
suministro y colocación de marco y tapa de
fundición según planos de detalle de separata
AMAEM. 692,27 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

6.9 Ud Reparacion arqueta registro acometida
saneamiento 80x80x80 HM-30 y solera 20 cm
espesor, de hormigón en masa con exposición a
agentes químicos Qb HM-30/F/20/XA2, incluido
obra civil, encofrado, suministro y colocación de
marco y tapa de fundición según planos de detalle
de separata AMAEM. 298,18 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

6.10 Ud Reposición arqueta registro acometida
saneamiento con solera 20 cm espesor, de
hormigón en masa con exposición a agentes
químicos XA2 HM-30/F/20/XA2, incluido obra civil,
encofrado, suministro y colocación de marco y tapa
de fundición de 50x50 según planos de detalle de
separata AMAEM. 501,20 QUINIENTOS UN EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

6.11 Ud Anclaje de hormigon en masa HM-20/P/20/IIa
para tes, codos y platos ciegos de D<=100 mm.,
incluido mano de obra, encofrado y desencofrado,
bombeo y sobreexcavacion si fueran necesarios. 41,42 CUARENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.12 Ud Anclaje de hormigon en masa HM-20/P/20/IIa
para tes, codos y platos ciegos de D=150 mm.,
incluido mano de obra, encofrado y desencofrado,
bombeo y sobreexcavacion si fueran necesarios. 69,27 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

6.13 Ud Suministro y colocación de tuberías y piezas
especiales, pruebas, limpiezas, y desinfección
según separata de AMAEM. 23.530,42 VEINTITRES MIL QUINIENTOS

TREINTA EUROS CON CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

6.14 Ud Acometidas, provisionales y entronques según
separata AMAEM. 17.786,07 DIECISIETE MIL SETECIENTOS

OCHENTA Y SEIS EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

6.15 Ud Acometidas, provisionales y entronques. según
criterios de la compañia gestora. 4.853,99 CUATRO MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7 SEÑALIZACION
7.1 Ud Señal informativa circulación, cuadrada, 60x60

cm., normas MOPT, reflectante, colocada a 2,25 m.
de altura sobre poste metálico circular colo marrón
y 3 m. de longitud, incluso excavación de la
cimentación, transporte de tierras sobrantes a
vertedero o lugar de acopio, cimentación de
hormigón de 30x30x50 de hormigón
HM-20/P/20/IIa, colocación, anclajes y tornillería. 208,94 DOSCIENTOS OCHO EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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7.2 Ud Señal de peligro triangular de 90 cm. de lado,
normas MOPT, reflectante, colocada a 2,25 m. de
altura sobre poste metálico circular colo marrón y 3
m. de longitud, incluso excavación de la
cimentación, transporte de tierras sobrantes a
vertedero o lugar de acopio, cimentación de
hormigón de 30x30x50 de hormigón
HM-20/P/20/IIa, colocación, anclajes y tornillería. 224,20 DOSCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

7.3 Ud Señal de prohibición y obligación, de disco de
diámetro 60 cm., normas MOPT, reflectante, 
colocada a 2,25 m. de altura sobre poste metálico
circular colo marrón y 3 m. de longitud, incluso
excavación de la cimentación, transporte de tierras
sobrantes a vertedero o lugar de acopio,
cimentación de hormigón de 30x30x50 de hormigón
HM-20/P/20/IIa, colocación, anclajes y tornillería. 203,53 DOSCIENTOS TRES EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 MOBILIARIO, FUENTE, VARIOS

8.1 MOBILIARIO, ARBOLADO
8.1.1 Ud Banca modular de ancho 50 cm, 45 altura y

longitud 200 cm. Fabricado con producto
ambientalmente sostenible con un acabado externo
pétreo natural con el empleo de áridos reciclados
de proximidad, en una formulación que sustituye el
consumo de áridos naturales,. Realizado con
hormigón moldeado y acabado decapado beige.
Modelo BOX 200 de Escofet o similar en
características técnicas y estéticas. Colocación
sobre pavimento y anclado con dos tornillos
roscados en casquillos empotrados en la base.
Totalmente colocado e instalado. Totalmente
instalado y en servicio. Medido sobre unidad
completa colocada y terminada. 831,54 OCHOCIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

8.1.2 Ud Jardinera modular cuadrada 100x100x45, 245 l,
adosada banco. Fabricada con productos
ambientalmente sostenible con un acabado externo
pétreo natural decapado beige con el empleo de
áridos reciclados. Realizada con hormigón
moldeado y acabado decapado beige con elevada
resistencia contra los ciclos de hielo y deshielo.
Modelo BOX 245 de Escofet o similar en
características técnicas y estéticas. Apoyada sobre
pavimento anclado con dos tornillos roscados en
casquillos empotrados en la base. Totalmente
instalado y en servicio. 782,22 SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

8.1.3 Ud Pilona telescópica automática Ø220 x 750mm.
Tipo H75013 de Fundicion Ductil Benito o
equivalente en características y apariencia.
Accionamiento por mando a distancia u otros
dispositivos, con corona LED, función semáforo,
sistema de seguridad negativa,  al cortar la tensión
el vástago queda subido, con respuesta inmediata
de seguridad, para vehículos, cuando el lazo
magnético detecta un coche, moto, etc., la pilona
baja automáticamente y sistema para en el caso de
las personas, u otros obstáculos, un sensor de
presión hará que la pilona baje al mínimo indicio de
impacto. Totalmente instalada y en servicio. 2.330,27 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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8.1.4 Ud Jardinera modular cuadrada 130x130x97, 950 l,
adosada banco. Fabricada con productos
ambientalmente sostenible con un acabado externo
pétreo natural decapado beige con el empleo de
áridos reciclados. Realizada con hormigón
moldeado y acabado decapado beige con elevada
resistencia contra los ciclos de hielo y deshielo.
Con sistema riego hidropónico. El sistema consta
de un aljibe inferior de almacenamiento de agua,
con el nivel regulado por un aliviadero, una placa
separadora de HPL, unas mechas de algodón que
succionan el agua por capilaridad y dos conductos
verticales de ventilación del agua del depósito, que
emergen por encima del nivel superior de la tierra,
para ventilar y mantener la calidad del agua. Los
dos conductos protegidos por tapones perforados
para evitar la intrusión de objetos. Modelo HIDRO
950L AUTORIEGO de Escofet o similar en
características técnicas y estéticas. Apoyada sobre
pavimento anclado con dos tornillos roscados en
casquillos empotrados en la base. Totalmente
instalado y en servicio. 2.175,02 DOS MIL CIENTO SETENTA Y

CINCO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

8.1.5 Ud Suministro y colocación de panel atril bípede
formado panel de leyenda de tablero en panel
fenólico laminado de alta presión (HPL) de
1250x750x10mm. sobre estructura de acero corten
tratado con activador de corrosión. La estructura
oporte estará formada por 2 tubos de acero de 2
mm de espesor con medidas 80x80x1500 mm
soldados a 45o, con extremos superior tapado con
acero corten. Marco de apoyo del tablero de ángulo
de acero L20 apoyado sobre los 2 tubos de acero.
Anclaje al terreno empotrado con varillas soladas
por el interior de los tubos a dado de hormigón
HM-20/P/20/I de medidas mínimas de 100x100x200
mm. Se incluye el replanteo, la excavación, carga y
transporte de tierras a vertedero y el
picado de revestimiento de pavimento existente y
posterior reposición de este. Se incluye la gestión
de residuos y las medidas de seguridad y salud que
se precisen. 981,48 NOVECIENTOS OCHENTA Y UN

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

8.1.6 Ud Banco conformado por asiento con una
estructura de acero pintado color plata o de acero
inoxidable y listones de madera tropical FSC® o de
PRFV, a definir por DF, dimensiones 175x53x4 sin
respaldo, asiento ergonómico y estructura de los
soportes  de pletina de acero mecanizado de 6 mm
de grueso cincada y pintada color plata o de acero
inoxidable pulido. Asientos de listones de madera
tropical certificada FSC® o PRFV color RAL 7047
180 cm. Anclado sobre prefabricado de hormigón
de forma oculta y permanente con tornillería de
acero inoxidable y tacos metálicos expansivos.
Modelo BANCA KANJI de Escofet o similar en
características técnicas y estéticas. Totalmente
instalado y en servicio. 822,66 OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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8.1.7 Ud Banco conformado por asiento con una
estructura de acero pintado color plata o de acero
inoxidable y listones de madera tropical FSC® o de
PRFV, a definir por DF, dimensiones 175x53x43
con respaldo, asiento ergonómico y estructura de
los soportes  de pletina de acero mecanizado de 6
mm de grueso cincada y pintada color plata o de
acero inoxidable pulido. Asientos de listones de
madera tropical certificada FSC® o PRFV color
RAL 7047 180 cm. Anclado sobre prefabricado de
hormigón de forma oculta y permanente con
tornillería de acero inoxidable y tacos metálicos
expansivos. Modelo BANCA KANJI de Escofet o
similar en características técnicas y estéticas.
Totalmente instalado y en servicio. 1.351,37 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y

UN EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

8.1.8 Ud Papelera de gran formato desarrollada en
tecnología UHPC-Slimconcrete de capacidad 85
litros. Con tapa abatible con apertura limitada a un
rectángulo de 20 cm. Fijación de la bolsa de
plástico mediante un cerco de acero inoxidable
articulado, cuerpo monomaterial de
UHPC-Slimconcrete. Acabado arenado con
cerradura. Instalación oculta mediante cuatro
pernos roscados con protección antioxidante en
orificios realizados previamente en el pavimento y
rellenados con resina epoxi o mortero graso.
Modelo URBANA 85L de Escofet o similar en
características técnicas y estéticas. Totalmente
instalado y en servicio. 1.290,21 MIL DOSCIENTOS NOVENTA

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

8.1.9 uD Ud.de plantación de Laurus nobilis recortado en
forma piramidal de 300/350 cm de altura total de
planta y en contenedor de 135 litros,  a elegir por la
Dirección Facultativa,  comprendiendo suministro
de la planta, apertura de hoyo con medios
manuales en macetero prefabricado, colocación de
la planta en el mismo, abonado orgánico,
instalación de tubos de drenaje y  riego hasta la
entrega de la obra. 838,44 OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

8.1.10 Ud Ud.de plantación de Thuja Esmeralda
Occidental recortada en forma piramidal de
300/350 cm de altura total de planta y en
contenedor de 135 litros,  a elegir por la Dirección
Facultativa,  comprendiendo suministro de la
planta, apertura de hoyo con medios manuales en
macetero prefabricado, colocación de la planta en
el mismo, abonado orgánico, instalación de tubos
de drenaje y  riego hasta la entrega de la obra. 440,18 CUATROCIENTOS CUARENTA

EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

8.1.11 Ud Ud.de plantación de Pistacea lentiscus ejemplar
de 125/150 cm de altura total de planta  y de
100/125 cm de diámetros, en contenedor de 90
litros,  a elegir por la Dirección Facultativa, 
comprendiendo suministro de la planta, apertura de
hoyo con medios manuales en macetero
prefabricado, colocación de la planta en el mismo,
abonado orgánico, instalación de tubos de drenaje
y  riego hasta la entrega de la obra. 181,25 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS

CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

8.1.12 M2 M2 de suministro y extendido de  Geotextil
Antihierbas Dupont™ Plantex Gold de 125 gr/m2. 2,59 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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8.1.13 M2 M2 de material drenante tipo arlita extendido en
el fondo de la jardinera en una capa de 10 cm 25,89 VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.1.14 M3 Suministro y extendido por medios manuales de
sustrato suministrado en big-bag compuesto por
turba rubia 33% , arena de rio 33%  y tierra vegetal
francoarenosa 33% en jardineras accesibles desde
camión grúa autoportante. 98,40 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

8.1.15 M2 Plantación de jardineras con plantas aromáticas
del tipo Lavandula dentata, Lavandula latifolia,
Rosmarinus officinalis, Rosmarinus postratus  etc
en C-14 a razón de 4 ud/m2, comprendiendo
preparación de la superficie de la jardinera, 
suministro de planta, apertura de hoyo por medios
manuales y colocación de la planta en el mismo,
abonado orgánico,  y riegos hasta la entrega de la
obra. 15,54 QUINCE EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

8.1.16 Ud plantación de Prunus pisardii en forma arbustiva
de 300/350 cm de altura total de planta y en
contenedor de 135 litros,  a elegir por la Dirección
Facultativa,  comprendiendo suministro de la
planta, apertura de hoyo con medios manuales en
macetero prefabricado, colocación de la planta en
el mismo, abonado orgánico, instalación de tubos
de drenaje y  riego hasta la entrega de la obra. 419,22 CUATROCIENTOS DIECINUEVE

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

8.1.17 Ud Plantación de Malus evereste "Perpetu" en
forma arbustiva de 300/350 cm de altura total de
planta y en contenedor de 135 litros,  a elegir por la
Dirección Facultativa,  comprendiendo suministro
de la planta, apertura de hoyo con medios
manuales en macetero prefabricado, colocación de
la planta en el mismo, abonado orgánico,
instalación de tubos de drenaje y  riego hasta la
entrega de la obra. 475,89 CUATROCIENTOS SETENTA Y

CINCO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

8.2 COLUMNAS
ALUMBRADO/SOPORTES

8.2.1 TRABAJOS PREVIOS
8.2.1.1 m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales

o calzadas por medios mecánicos dentro del
ámbito de las obras, incluido corte previo del
perímetro y recorte manual de la línea de fachada,
incluidas las capas de mortero y solera de
hormigón, arquetas y otros elementos, incluido
carga y transporte en obra y acopio intermedio. 6,59 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

8.2.1.2 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo,
en cualquier clase de terreno incluso roca
(excavación sin clasificar), con medios mecánicos,
p.p de módulo de entibación en caso necesario,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado de la
sección, limpieza y extración de restos a los
bordes, incluido carga y transporte en obra y acopio
intermedio. 13,02 TRECE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
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8.2.1.3 m³ Relleno de pozo de cimentación con hormigón
ciclópeo HM-20/P/40/X0 fabricado en central y
vertido desde camión o con cubilote (60% de
volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de
diámetro (40% de volumen). El precio incluye el
replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares
u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas, vertido y compactación del hormigón,
colocación de las piedras en el hormigón fresco,
coronación y enrase de cimientos, curado del
hormigón. 74,73 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.2.2 CIMENTACIONES
8.2.2.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de

fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y
vertido desde camión, en el fondo de la excavación
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o
formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
sobre la superficie teórica de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie teórica ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados. 9,49 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

8.2.2.2 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable
metálico, para zapata de cimentación, formado por
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y
líquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado. Incluye limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo,
aplicación del líquido desencofrante, montaje del
sistema de encofrado, colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento, aplomado y
nivelación del encofrado, desmontaje del sistema
de encofrado, limpieza y almacenamiento del
encofrado. 26,41 VEINTISEIS EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

8.2.2.3 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido desde camión o con cubilote, y
acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 65 kg/m³. Incluso colocación de
placas y pernos de anclaje de postes de acero,
alambre de atar y separadores. El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, incluso suministro y montaje del sistema de
encofrado, replanteo y trazado de las zapatas y de
los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas, colocación de separadores
y fijación de las armaduras, vertido y compactación
del hormigón, coronación y enrase de cimientos,
curado del hormigón. 250,66 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.2.3 ESTRUCTURAS
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8.2.3.1 kg Suministro y montaje de poste formado por
piezas simples de perfiles laminados en caliente de
la serie CHS 355.6x16 mm, de acero Acero
UNE-EN 10025 S275JR, acabado galvanizado en
caliente, colocado con uniones soldadas en obra.
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales (tapa superior
circular de 10 mm de espesor, cartelas de
refuerzos de huecos para luminarias de 700x60
mm y 15 mm de espesor), cajetines inferiror y
superior para acceso al interior de la estructura y
los elementos auxiliares de montaje. Incluye el
suministro en obra, limpieza y preparación del
plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes,
colocación y fijación provisional del soporte con
ayuda de camión grúa (incluido en el precio de la
partida), aplomado y nivelación, ejecución de las
uniones soldadas. 4,66 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

8.2.3.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 750x750 mm y espesor 20 mm,
con 12 pernos soldados de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diámetro y
95,781 cm de longitud total.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
los cortes, los despuntes, la preparación de bordes,
las pletinas, las piezas especiales y los elementos
auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y
nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 508,21 QUINIENTOS OCHO EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

8.2.3.3 m² Protección superficial de elementos metálicos,
para alcanzar nivel de protección C4 según ISO
12:944, previa limpieza del soporte, posterior
aplicación mediante pistola o brocha de capa de
imprimación de epoxi poliamida rico en zinc con
espesor de película seca de 50 micras, suministro y
aplicación mediante pistola o brocha de capa
intermedia de pintura epoxi  poliamida de alto
espesor, con espesor de película seca de hasta
120 micras, incluido el relleno previo de juntas y
huecos de la estructura metálica con masilla epoxi.
Colocación y retirada de lonas plásticas para evitar
la caída de pintura, transporte a vertedero
autorizado de productos sobrantes, incluso canon,
limpieza del lugar de trabajo, la disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios,
medios personales, maquinaria, materiales y
medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra. 21,18 VEINTIUN EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
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8.2.3.4 m² Suministro y aplicación mediante pistola o
brocha de capa de acabado de esmalte de
Poliuretano alifático, para alcanzar nivel de
protección C4 según ISO 12:944, en color a
determinar por la Dirección de la Obra, y con un
espesor de película seca de 40 micras. Colocación
y retirada de lonas plásticas para evitar la caída de
pintura, transporte a vertedero autorizado de
productos sobrantes, incluso canon, limpieza del
lugar de trabajo, la disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios, medios
personales, maquinaria, materiales y medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de
la unidad de obra. 25,70 VEINTICINCO EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

8.2.3.5 Ud Vela sombraje exterior, superficie 51m2, forma
conforme a plano realizada con tejido de Material
de HDPE de alta calidad y estabilizada para rayos
UV. Rango de bloqueo de UV: entre 91% y 95,5%.
10 años de garantía de degradado por rayos UV en
la tela. Disponibilidad en ignifugo; clase M1.
Construida con todas las costuras confeccionadas
con hilo PTFE de 2.500 dtex. Los lados
perimetrales cosidos con doble dobladillo de 4cm.
En todo el perímetro instalamos un cable perimetral
de 7x19 inoxidable 316 y plastificado con calidad
náutica entre 4mm-6mm. Costuras de unión entre
paños confeccionadas con costura doble inglesa,
con tres pasadas de hilo PTFE. Puños (esquinas):
Fabricada con triple refuerzo con anilla inoxidable
de alta resistencia, con estilo de confección
náutico. Sistema de tensión: Tensor galvanizado
con grillete de alta seguridad. Incluido montaje e
instalación totalmente terminada. 3.314,31 TRES MIL TRESCIENTOS

CATORCE EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

8.3 FUENTE

8.3.1 VASO FUENTE Y SALA BOMBAS
8.3.1.1 m² Hormigón HA-30/F/12/XD2, proyectado por vía

húmeda para formación de paramento horizontal y
vertical de vaso de piscina, de 15 cm de espesor,
con doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y armadura de
refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
4 kg/m³, sin juntas de dilatación. Incluso alambre
de atar y separadores.
Incluye: Preparación de la superficie soporte.
Colocación de la malla electrosoldada. Colocación
de la armadura de refuerzo. Proyección del
hormigón en capas sucesivas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 57,35 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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8.3.1.2 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos
y niveles de referencia. Colocación de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las tierras.
Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra. 5,72 CINCO EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

8.3.1.3 m² Impermeabilización de depósitos de vaso de
fuente.  formado por lámina impermeabilizante
flexible de polietileno, con ambas caras revestidas
de geotextil no tejido, de 0,2 mm de espesor, fijada
al soporte con adhesivo cementoso de fraguado
normal, C1 extendido con llana dentada. Incluso
adhesivo bicomponente, banda de refuerzo
100/125 y masilla adhesiva elástica
monocomponente.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el revestimiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Colocación de la impermeabilización.
Resolución de los puntos singulares. Sellado de
juntas. Sellado de entregas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de
los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan. 24,76 VEINTICUATRO EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO REURBANIZACIÓN DE PLAÇA DE BAIX Y CALLES ADYACENTES. PETRER. Página 19



8.3.1.4 m Canaleta perforada de drenaje de acero
inoxidable, de 2000 mm de longitud, 75 mm de
anchura y 40 mm de altura, con rejilla de acero
inoxidable, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso
accesorios de montaje, piezas especiales y
elementos de sujeción y conexionado a tuberia
evacuación principal
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la excavación.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de
drenaje. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 153,39 CIENTO CINCUENTA Y TRES

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

8.3.1.5 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado
(PVC-U), de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm
y 2 mm de espesor, para unión por copa con junta
elástica de EPDM. Incluso juntas de goma y
lubricante para montaje.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los
elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de
la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 7,16 SIETE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

8.3.1.6 m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m,
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³,
en apoyos de estructura de fuente, espesor 30 cm,
encofrado de madera, con acabado visto. 371,66 TRESCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8.3.1.7 Ud Perfilaría de Acero Inoxidable para generación
de estructura portante de tapas en salida de fuente,
sobre ella se instalarán las piezas de pavimento
con refuerzo en su cara inferior. 144,46 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8.3.2 EQUIPOS DE FILTRACIÓN DE
AGUAS
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8.3.2.1 Ud Equipo automático de clorado y sulfatado de
agua con bomba dosificadora electrónica. Incluso
regulador de cloro y PH, depósito de polietileno y
tuberías de conexión.
Incluye: Colocación y fijación del equipo.
Colocación y fijación de accesorios y piezas
especiales. Comprobación del correcto
funcionamiento de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 1.384,38 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

8.3.2.2 Ud Equipo completo de depuración para fuente de
(volumen 16 m³), constituido por: EQUIPO DE
FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de
mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de
cabello, cestos coladores, bombas centrífugas,
motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO
CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la
piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba
y ACCESORIOS constituidos por: 3 sumidero de
fondo antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de
impulsión de ABS, incluida instalación del mismo y
conexionado con el vaso, estimada una distancia
máxima de 25 metros.
Incluye: Colocación y fijación del equipo.
Instalación de conducciones. Colocación y fijación
de accesorios y piezas especiales. Comprobación
del correcto funcionamiento de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 2.078,36 DOS MIL SETENTA Y OCHO EUROS

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.3.2.3 Ud Cuadro eléctrico de mando y protección para
fuente, con caja estanca, diferencial de alta
sensibilidad, arrancador, relé térmico de protección
de motor, selectores, reloj programador
manual-automático, pilotos de señalización
marcha-paro y fusibles de protección, todo ello
cableado y montado interiormente y unido a motor
bajo tubo de acero.
Incluye: Colocación de la caja para el cuadro.
Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 371,85 TRESCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

8.3.3 FUENTE SECA ORNAMENTAL Y
CHORROS
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8.3.3.1 Ud Waterboy PLUS + 2 Selenoides / 2
Electrovalvulas 24 Voltios Redonda con LED RGB
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 2.162,52 DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

8.3.3.2 Ud Cuadro para 5 WATERBOY con protección
bobas, variador de frecuencia y control
anemómetrico
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 11.862,02 ONCE MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y DOS EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

8.3.3.3 Ud Pasamuros Cableado
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 106,07 CIENTO SEIS EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

8.3.3.4 Ud Bomba Sumergible
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 2.756,21 DOS MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

8.3.3.5 Ud Regulador de nivel , presión máxima de trabajo
2,45 bar. Incluso piezas de conexión.
se estiman 245 metros de tubería hasta conexión
con red municipal
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 326,43 TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS

CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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8.3.3.6 Ud Montaje Fuente, incluyendo todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento,
cableado de electro válvulas, bomabas y luminaria
RGB 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 3.636,12 TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA

Y SEIS EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

8.3.3.7 Ud Electroválvula de PVC, con conexiones
roscadas hembra de 1" de diámetro, caudal de 0,23
a 6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar,
alimentación del solenoide con 24 V de CA,
regulador de caudal con maneta, regulador de
presión, con arqueta de plástico provista de tapa. 235,83 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

8.3.4 INSTALACION ELÉCTRICA
8.3.4.1 Ud Toma de tierra independiente de profundidad,

método jabalina, con dos electrodos de acero
cobreado de 2 m de longitud. 185,88 CIENTO OCHENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

8.3.4.2 m Línea general de alimentación enterrada formada
por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de
doble pared, de 75 mm de diámetro. 10,33 DIEZ EUROS CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

8.3.4.3 1 Instalación y Cableado de electroválvulas sitemas
de control y todos los elementos electricos
necesarios para el buen funcionamiento y contro de
la fuente, incluido tubos y conducciónes de
cableado, cajas de derivación y cualquier otro
elemento necesario, garantizando la estanqueida y
el nvel IP de las instalaciones. 1.978,48 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

OCHO EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

9 ALUMBRADO PÚBLICO
9.1 M Conducción en acera de líneas de alumbrado

público, formada por dos tubos de PE corrugado
doble capa DN 110mm según norma EN-50.086
clase "N" con separadores en prisma de hormigón
HM-20/P/20/I de 30x20 cm, completamente
terminada adosado a cimiento de bordillo o bajo
acera, incluida excavación, guía de alambre
galvanizado, no incluido suministro e instalación de
cableado. 16,31 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS

9.2 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso,
derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de
10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición para trafico pesado, incluso sellado de
tubos y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón. 65,82 SESENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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9.3 PA PArtida alzada a justificar de trabajos de
acondicionamiento armario existente en
ayuntamiento incluido denolición de la parte
trasera, reacondicionamiento con fábrica de ladrilo,
enlucido y pintura de despacho. 1.085,12 MIL OCHENTA Y CINCO EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS

9.4 Ud Proyecto específico alumbrado público incluido
en anejos. 170.314,58 CIENTO SETENTA MIL

TRESCIENTOS CATORCE EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10 TELECOMUNICACIONES
10.1 m Canalización subterránea para telec formada por

4 tubos de PVC de diámetro 90 mm., sin cablear,
tendidos en zanja sobre solera de hormigón y
protegidos totalmente con hormigón
HM-20/P/20/IIa, incluso excavación de tierras para
formación de zanja, transporte de material sobrante
a vertedero o lugar de acopio, prisma de hormigón
y posterior relleno de zanja,, totalmente terminado
según plano de detalle. 55,46 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.2 m Canalización subterránea para telec formada por
2 tubos de PVC de diámetro 90 mm., sin cablear,
incluidos trabajos de acometida en arquetas, codos
y tramo de subida en fachada, tendidos en zanja
sobre solera de hormigón y protegidos totalmente
con hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso excavación
de tierras para formación de zanja, transporte de
material sobrante a vertedero o lugar de acopio,
prisma de hormigón y posterior relleno de zanja,,
totalmente terminado según plano de detalle. 42,76 CUARENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.3 u Arqueta tipo M prefabircadas conduc telec, de
dimensiones interiores 50x50 cm y 90 cm de
profundidad, con fondo de ladrillo cerámico
perforado 24x11,5x5 cm para drenaje natural, sobre
capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de
protección, marco y tapa de fundición ductil C-250,
incluida excavación. Todo completamente
terminado, incluido conductos de 40 mm desde
arqueta a fachada. 149,03 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON TRES CÉNTIMOS

10.4 Ud Arqueta tipo D prefabricada para red de
distribución de acometida de telefónica formada por
muros de hormigón armado H-20 y acero B 400S
normalizado por C.T.N.E. incluso tapa y marco 540,61 QUINIENTOS CUARENTA EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.5 Ud Trabajos de acometida a cámara existente de
telefónica, incluido excavación, picado, relleno
posterior, totalmente terminado. 137,75 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11 SEGURIDAD Y SALUD
11.1 Ud Importe de Ejecución Material correspondiente

a la Seguridad y Salud de las obras según el anejo
correspondiente 9.370,83 NUEVE MIL TRESCIENTOS

SETENTA EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

12 GESTIÓN RESIDUOS
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12.1 Ud Gestión de residuos conforme EGR incluido en
el Anejo correspondiente. 29.721,22 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS

VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

Petrer, en la fecha reseñaa en la
firma digital
Arquitecto

Fernando Cerdá Barco

Arquitecta Técnica

Maria Navalón Valero
Documento firmado electrónicamente
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CAPÍTULO III. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Los precios del presente Cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea 

preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las 

contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra 

forma que la establecida en dicho Cuadro. 



Cuadro de precios nº 2

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
1.1 m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales o calzadas por medios mecánicos

dentro del ámbito de las obras, incluido corte previo del perímetro y recorte manual de la
línea de fachada, incluidas las capas de mortero y solera de hormigón, arquetas y otros
elementos, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

Mano de obra 1,44
Maquinaria 4,65
Medios auxiliares 0,19
5 % Costes indirectos 0,31

6,59
1.2 m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales o calzadas por medios manuales con

ayuda de mecánicos dentro del ámbito de las obras en la zona de restos arqueológicos,
incluido corte previo del perímetro y recorte manual de la línea de fachada, incluidas las
capas de mortero y solera de hormigón, arquetas y otros elementos, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio.

Mano de obra 4,31
Maquinaria 7,70
Medios auxiliares 0,37
5 % Costes indirectos 0,62

13,00
1.3 m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto en toda clase de terreno incluso roca, incluido

ayuda manual en zonas de dificil acceso; linea de fachada, arquetas, etc. Refino de
taludes, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

Mano de obra 0,93
Maquinaria 4,76
Medios auxiliares 0,17
5 % Costes indirectos 0,29

6,15
1.4 m2 Fresado de superficie existente por medios mecánicos, incluido barrido, carga y

transporte en obra y acopio intermedio, espesor medio 4 cm, incluido el equipo de fresado.

Mano de obra 1,01
Maquinaria 5,18
Medios auxiliares 0,19
5 % Costes indirectos 0,32

6,70

2 PAVIMENTACIÓN
2.1 m3 Base granular de zahorra artificial, colocada con motoniveladora, compactación del

material al 100% del P.M.

Mano de obra 1,49
Maquinaria 2,89
Materiales 18,45
Medios auxiliares 0,68
5 % Costes indirectos 1,18

24,69
2.2 m3 Losa de hormigón HA-20/P/20/, realizado con acero según UNE-EN 10.080B-500-SD,

cuantía 40 kg/m3,  espesor 30 cm. incluido correa perimetral para reparto de apoyo,
formación de pendientes, encifrado, desencofrado, vertido, nivelado y vibrado incluido capa
geotextily lecho de grava de 10 cm.

Sin descomposición 277,13
5 % Costes indirectos 13,86

290,99
2.3 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/, espesor 20 cm. con mallazo 15x15x6, incluso p.p juntas

de dilatación, suministro y colocación del mallazo, formación de pendientes, encifrado,
desencofrado, vertido, nivelado y vibrado.

Mano de obra 8,82
Maquinaria 1,40
Materiales 12,44
Medios auxiliares 1,15
5 % Costes indirectos 1,19

25,00
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2.4 m3 Hormigón armado HA-30, fabricado en central HA-30/B/20/XC2, realizado con acero
según UNE-EN 10.080B-500-SD, cuantía 60 kg/m3, incluido armaduras, alambres,
separadores, encofrados, desencofrado, etc.

Sin descomposición 234,86
5 % Costes indirectos 11,74

246,60
2.5 m2 Pavimento de losa prefabricada de hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo Llosa

Vulcano de Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de materiales, de
color, tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de forma de colocacion, de aspecto
visual, de peso de resaltes que garanticen la compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 40x20x7, sin bisel, con aristas vivas y elementos espaciadores incorporados de +-
3 mm. Colores mix-destonificados tipo ceniza o arena a decidir por la DF. Coloreados en
masa con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta resistencia a la climatología y
radiaciones solares. Acabadao superficial de textura unifomre al tacto. Fabricada con aridos
graníticos (mínimo 55% del conjunto) y silícicos. Doble capa, superior de espesor mínimo 8
mm. Capa base con un mínimo de 20% de áridos reciclados y el 100% del producto será
reciclable. Con marcado CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1339:2004; Carga de rotura > 11KN. Marcado 11 / resistencia a flexión >=5Mpa.
MArcado U / resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia a resbaladicidad >= 45 USRV. Colocada sobre base de mortero de
agarre dosificación mínima 380 kg/m3 (1/4), consistencia blanda con cono de Abrams 4-6,
de espesor 3 cm. Incluso rejuntado con arena fina lavada. Eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 9,93
Materiales 79,67
Medios auxiliares 1,79
5 % Costes indirectos 4,57

95,96
2.6 m2 Pavimento crem marfil "Coto" formato 60x40x6/40X40X6/20X40X6  o piedra natural

amarillo ambar osimilar a elegir por a DF, con acabado arenado y cepillado y tratamiento
antimanchas una vez colocado a definir por DF en obra. Para uso en espacios públicos.
Norma UNE-EN-1062, DIN ISO 11507, tratamiento estabilizador de color Norma UNE1062
y DIN ISO 11507 frente agentes radiación UV color y humedad. Clase 3 conforme
CTEDB-S y USRV>45 DE, resistencia a flexión mayor de 5 MPA, clase U, Norma UNE
EN-1339/04. Colocado sobre mortero de agarre. Incluso rejuntado, eliminación de restos y
limpieza.

Mano de obra 18,08
Materiales 173,29
Medios auxiliares 3,83
5 % Costes indirectos 9,76

204,96
2.7 m2 Pavimento crem marfil "Coto" formato 60x40x6/40X40X6/20X40X6  o piedra natural

amarillo ambar osimilar a elegir por a DF, con acabado arenado y cepillado y tratamiento
antimanchas una vez colocado a definir por DF en obra. Para uso en espacios públicos.
Norma UNE-EN-1062, DIN ISO 11507, reforzado estrcuturalmente en la cara inferior,
tratamiento estabilizador de color Norma UNE1062 y DIN ISO 11507 frente agentes
radiación UV color y humedad. Clase 3 conforme CTEDB-S y USRV>45 DE, resistencia a
flexión mayor de 5 MPA, clase U, Norma UNE EN-1339/04. Colocado sobre mortero de
agarre. Incluso rejuntado, eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 18,05
Materiales 204,06
Medios auxiliares 4,44
5 % Costes indirectos 11,33

237,88
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2.8 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigón tipo VS-5 de Breinco o equivalente en
cuanto a propiedades técnicas, de materiales, de color, tonalidades y texturas, de
terminacion de aristas, de forma de colocacion, de aspecto visual, de peso de resaltes que
garanticen la compactación, segun criterios de la D.F. Tamaño 30x30x10, con bisel y
separadores de 4 mm en las cuatro caras verticales y ranurado de la cara posterior de 8
mm de profundidad. Colores mix-destonificados tipo ceniza o arena a decidir por la DF.
Coloreados en masa con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta resistencia a la
climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de textura unifomre al tacto. Doble
capa, superior de espesor mínimo 8 mm de materiales graníticos (mínimo 55%) y silícicos.
Capa base con un mínimo de 20% de áridos reciclados y el 100% del producto será
reciclable. Con marcado CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1338:2004; Carga de rotura >= 3,6Mpa / resistencia a abrasión <=20 mm.
Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%. MArcado B / resistencia al deslizamiento.
Colocado sobre asiento de espesor 5 cm de árido granítico 1/5 mm, coeficiente de flujo
Ecs>=35 (EN 933-69) y dureza coeficiente Los Angeles LA<=20 (EN 1097-2), en
intersecciones de viales dispuesto de modo que las ranuras de la bases queden
ortogonalmente entre piezas contiguas según detalle de planos. Incluso rejuntado con
arena lavada granulometría 0/2 mm, eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 16,83
Materiales 50,10
Medios auxiliares 1,34
5 % Costes indirectos 3,41

71,68
2.9 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigón de alta calidad tipo VS-5 Petra de

Breinco o equivalente en cuanto a propiedades técnicas, de materiales, de color,
tonalidades y texturas, de terminacion de aristas, de forma de colocacion, de aspecto
visual, de peso de resaltes que garanticen la compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 30x20x10, con bisel y separadores de 4 mm en las cuatro caras verticales y
ranurado de la cara posterior de 8 mm de profundidad. Colores tipo black a decidir por la
DF. Coloreados en masa con pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de alta resistencia
a la climatología y radiaciones solares. Acabadao superficial de textura uniforme al tacto
tipo standard. Doble capa, superior de espesor mínimo 8 mm de materiales graníticos
(mínimo 55%) y silícicos. Capa base con un mínimo de 20% de áridos reciclados y el 100%
del producto será reciclable. Con marcado CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1338:2004; Carga de rotura >= 3,6Mpa / resistencia a abrasión <=20 mm.
Marcado I / coeficiente absorción agua < 6%. MArcado B / resistencia al deslizamiento
satisfactoria. Colocado sobre asiento de espesor 5 cm de árido granítico 1/5 mm,
coeficiente de flujo Ecs>=35 (EN 933-69) y dureza coeficiente Los Angeles LA<=20 (EN
1097-2). Incluso rejuntado con arena lavada granulometría 0/2 mm, eliminación de restos y
limpieza.

Mano de obra 15,97
Materiales 44,54
Medios auxiliares 1,21
5 % Costes indirectos 3,09

64,81
2.10 m2 Reproducción del mosaico según diseño de proyecto, realizado siguiendo la técnica

original del “opus tessellatum”, es decir, colocando en su misma posición tesela a tesela
con utilización de materiales iguales o similares a los del mosaico romano original, en este
caso piedras calizas de cuatro colores básicos (negro, blanco, amarillo y rojo) y algún color
puntual. Incluido colocación del mosaico. Las teselas tendrán unas dimensiones que
oscilaran entre una anchura máxima de 1,20 cm. y una mínima de 0,90 cm. En total la
réplica del mosaico contara con un total de 200.000 teselas que asentaran sobre una base
de hormigón que imitara la técnica romana del “opus caementicium”, de forma que hasta el
soporte de las teselas será también una reproducción de los soportes de época romana
para mosaicos. Para una correcta manipulación de la reproducción se podría realizar de
forma sectorial ciñéndose a criterios estilísticos, orlas, cenefas o escenas figuradas.
Incluida dirección por personal cualificado dentro del ámbito de las restauraciones
patrimoniales y y tratamiento antimanchas una vez colocado a definir por DF en obra.

Sin descomposición 328,80
5 % Costes indirectos 16,44

345,24
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2.11 m2 avimento marmol amarillo "Mares" flameado colado con hormigón seco. Colocado
sobre mortero de agarre y y tratamiento antimanchas una vez colocado a definir por DF en
obra. Incluso replanteo de siluetas, colcación de piezas perimetales, presentación,
rejuntado, eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 18,05
Materiales 151,98
Medios auxiliares 3,40
5 % Costes indirectos 8,67

182,10
2.12 m2 Pavimento "a tabla" confomado aparejo de ladrillo macizo cerámico según plano de

detalle, Colocado sobre mortero de agarre y y tratamiento antimanchas una vez colocado a
definir por DF en obra. Incluso replanteo de siluetas, colcación de piezas perimetales,
presentación, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 24,06
Materiales 151,97
Medios auxiliares 3,52
5 % Costes indirectos 8,98

188,53
2.13 ud Pieza 20x20 barro rojo bitrificado colado con hormigón seco. Colocado sobre mortero de

agarre y y tratamiento antimanchas una vez colocado a definir por DF en obra. Incluso
replanteo de siluetas, colcación de piezas perimetales, presentación, rejuntado, eliminación
de restos y limpieza.

Mano de obra 5,99
Materiales 102,60
Medios auxiliares 2,17
5 % Costes indirectos 5,54

116,30
2.14 m2 Pavimento granito nacional tonos ocre "Silvestre Barca Veller" o similar a confirmar por

DF, formato 60x40x6/40X40X6/20X40X6 con acabado flameado y tratamiento antimanchas
una vez colocado a definir por DF en obra. Para uso en espacios públicos. Pavimento crem
marfil "Coto" formato 60x40x6/40X40X6/20X40X6 con acabado arenado y cepillado y
tratamiento antimanchas una vez colocado a definir por DF en obra. Para uso en espacios
públicos. Norma UNE-EN-1062, DIN ISO 11507, tratamiento estabilizador de color Norma
UNE1062 y DIN ISO 11507 frente agentes radiación UV color y humedad. Clase 3
conforme CTEDB-S y USRV>45 DE, resistencia a flexión mayor de 5 MPA, clase U, Norma
UNE EN-1339/04. Colocado sobre mortero de agarre. Incluso rejuntado, eliminación de
restos y limpieza. Colocado sobre mortero de agarre. Incluso rejuntado, eliminación de
restos y limpieza.

Mano de obra 5,99
Materiales 185,32
Medios auxiliares 3,83
5 % Costes indirectos 9,76

204,90
2.15 m Banco de piezas macizas de marmol travertino nacional acabado aplomazado a cara

abierta, segun plano de detalle 0.58x0.40 m, recibido con mortero de cemento, incluido
inserción de barras corrugadas a losa cada 1,00 m, colocación conforme a indicaciones de
DF en obra.

Sin descomposición 1.009,89
5 % Costes indirectos 50,49

1.060,38
2.16 m2 Riego de adherencia, realizada con emulsión bituminosa catiónica ECR-1 y dotación 0,6

kg/m²

Mano de obra 0,06
Maquinaria 0,10
Materiales 0,29
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes indirectos 0,02

0,48
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2.17 m2 Capa de rodadura, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo AC/16 surf
35/50 S y árido porfídico de 5 cm. de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

Mano de obra 0,20
Maquinaria 1,84
Resto de Obra 13,61
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes indirectos 0,78

16,47
2.18 m Bordillo 12/15x25xL cm. (R5) de hormigón prefabricado bicapa(mod C-5), tomado con

mortero de cemento M-40a (1:6) de 2 cm de espesor, sobre lecho de hormigón HM
20/P/20/IIa, de dimensiones según plano de detalle,  encofrado a dos caras y posterior
desencofrado, y rejuntado con mortero de las mismas características anteriores con juntas
entre bordillos inferiores a 1,5 cm, todo ello según plano de detalle, incluido suministro,
colocación, rejuntado y limpieza, y parte proporcional de sólidos de transición para pasos
de peatones, entronques a alineaciones existentes.

Mano de obra 12,66
Maquinaria 0,51
Materiales 3,88
Medios auxiliares 0,38
5 % Costes indirectos 0,87

18,30
2.19 m2 Pavimento con baldosas hidraúlica de textura y color similar a las existente de 40x40x4

cm., color gris o rojo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6) de 3 cm. de espesor,
sobre solera de 15 cm de HM-20/P/20/IIa, incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 5,10
Maquinaria 1,06
Materiales 13,45
Medios auxiliares 0,51
5 % Costes indirectos 1,01

21,12
2.20 m Reparación de línea de fachada una vez pavimentada la obra mediante la ejecucion de

capa de mortero elástico con color y textura similar a la fachada.

Mano de obra 15,05
Maquinaria 0,48
Materiales 1,48
Medios auxiliares 0,51
5 % Costes indirectos 0,88

18,40

3 RED DE SANEAMIENTO. FECALES
3.1 ud Cata manual para localización de servicios existentes, incluso rotura de pavimento y

relleno posterior si fuera necesario, limpieza y extración de restos a los bordes, carga y
transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y posteriormente a vertedero y
acondicionamiento medioambiental del mismo.

Mano de obra 44,48
Maquinaria 54,82
Medios auxiliares 1,99
5 % Costes indirectos 5,06

106,35
3.2 Ml Levantamiento de canalización de saneamiento con pozos, arquetas e imbornales

incluidos, mediante excavación, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio y
sobrantes de la excavación, incluido p.p de las maniobras de taponado, apeos o realización
de by pas según el tramo a ejecutar entre pozos.

Mano de obra 4,88
Maquinaria 10,65
Materiales 0,53
Medios auxiliares 0,63
5 % Costes indirectos 0,83

17,52
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3.3 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno incluso
roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo de entibación en
caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, nivelación del fondo,
perfilado de la sección, limpieza y extración de restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio.

Mano de obra 2,87
Maquinaria 8,85
Materiales 0,44
Medios auxiliares 0,24
5 % Costes indirectos 0,62

13,02
3.4 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo", incluyendo

rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones " de la tuberia y
compactación con apisonadora vibrante manual.

Mano de obra 1,44
Maquinaria 3,08
Materiales 7,08
Medios auxiliares 0,23
5 % Costes indirectos 0,59

12,42
3.5 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,

compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial a pie de
obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

Mano de obra 1,44
Maquinaria 1,75
Materiales 18,44
Medios auxiliares 0,43
5 % Costes indirectos 1,10

23,16
3.6 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja SN4, cumpliendo pr EN 13.476, diámetro

nominal 200 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de lubricante, colocación sobre
solera de arena de espesor mínimo 10 cm, p.p de conexion a colector diam 400 con pieza
especial, colocada y probada.

Mano de obra 8,83
Materiales 20,71
Medios auxiliares 0,89
5 % Costes indirectos 1,52

31,95
3.7 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja, SN4, cumpliendo pr EN 13.476, diámetro

nominal 400 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de lubricante, colocación sobre
solera de arena de espesor mínimo 10 cm, colocada y probada

Mano de obra 14,74
Materiales 41,43
Medios auxiliares 1,69
5 % Costes indirectos 2,89

60,75
3.8 UD Arqueta de acometida de saneamiento de dimensiones 40X40X120 cm libres, de

hormigón en masa HM-20 de 12 cm terminada, incluso demolicion de la existente y recibido
de las conducciones con piezas de PVC, tapa y marco de 40X40 cm de fundición dúctil
C-250 con escudo y leyenda.

Mano de obra 34,13
Maquinaria 4,25
Materiales 128,58
Resto de Obra 3,23
Medios auxiliares 1,87
5 % Costes indirectos 8,60

180,65
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3.9 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro interior, de altura  <= 3 m de profundidad libre,
construido con hormigón H-20/B/20/IIa, espesor de solera de 20 cm y de paredes de 25 cm,
incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación
de brocal en la coronación, para recibir el tapa y marco fundición ductil PAMREX o similar
marco cuadrado aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno perimetral posterior y transporte a vertedero
sobrantes.

Mano de obra 336,74
Maquinaria 79,69
Materiales 187,57
Medios auxiliares 28,12
5 % Costes indirectos 31,61

663,72
3.10 Ml Revisión de la totalidad de la conducción de saneamiento con cámara T.V.  con emision

de informe detallado.

Sin descomposición 1,80
5 % Costes indirectos 0,09

1,89
3.11 PA Entronque de la red de saneamiento a red existente, incluyendo las operaciones de

rotura del colector existente, excavación y posterior relleno con zahorra artificial, colocación
del conducto de vertido en posición definitiva, macizado y resitución del conjunto
asegurando la estanqueidad del mismo. Incluso agotamiento del nivel freático para trabajar
en condiciones de seguridad.

Sin descomposición 135,38
5 % Costes indirectos 6,77

142,15
3.12 PA Ayudas para ejecución de canalizaciones soterradas en zona de restos arqueológicos.

Sin descomposición 4.787,28
5 % Costes indirectos 239,36

5.026,64

4 RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES
4.1 ud Cata manual para localización de servicios existentes, incluso rotura de pavimento y

relleno posterior si fuera necesario, limpieza y extración de restos a los bordes, carga y
transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y posteriormente a vertedero y
acondicionamiento medioambiental del mismo.

Mano de obra 44,48
Maquinaria 54,82
Medios auxiliares 1,99
5 % Costes indirectos 5,06

106,35
4.2 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno incluso

roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo de entibación en
caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, nivelación del fondo,
perfilado de la sección, limpieza y extración de restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio.

Mano de obra 2,87
Maquinaria 8,85
Materiales 0,44
Medios auxiliares 0,24
5 % Costes indirectos 0,62

13,02
4.3 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo", incluyendo

rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones " de la tuberia y
compactación con apisonadora vibrante manual.

Mano de obra 1,44
Maquinaria 3,08
Materiales 7,08
Medios auxiliares 0,23
5 % Costes indirectos 0,59

12,42
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4.4 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,
compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial a pie de
obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

Mano de obra 1,44
Maquinaria 1,75
Materiales 18,44
Medios auxiliares 0,43
5 % Costes indirectos 1,10

23,16
4.5 Ml Tubería de saneamiento de PVC corrugado de doble pared negro SN8, cumpliendo pr

EN 13.476, diámetro nominal 200 mm, unión mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de espesor mínimo 10 cm, colocada y probada

Mano de obra 8,83
Materiales 17,76
Medios auxiliares 0,80
5 % Costes indirectos 1,37

28,76
4.6 Ml Tubería de saneamiento de PVC corrugado de doble pared negro exterior/blanco interior,

SN8, cumpliendo pr EN 13.476, diámetro nominal 400 mm, unión mediante junta elástica
incluso p.p. de lubricante, colocación sobre solera de arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada

Mano de obra 14,74
Materiales 24,66
Medios auxiliares 1,18
5 % Costes indirectos 2,03

42,61
4.7 Ml Imbornal continuo realizado con canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo

multiV+ R150G y rejilla en "T", acabado galvanizado e inoxidable, carga D-400 según
Norma EN1433, canal y conjunto de arqueta registrable para mantenimiento de la línea de
drenaje o similar en características técnicas y estéticas, ancho exterior 186mm, ancho
interior 150mm y alturas exteriores entre 80mm y 320mm, con posibilidad de pendiente
incorporada del 0,5% o pendiente en cascada, para recogida de aguas pluviales, en
módulos de 1ML de longitud, sección en V optimizada con efecto autolimpiante; perfiles de
acero galvanizado para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos RapidLock®
(código R150G) o atornillado (códogo R150F), con 8 puntos de fijación por ML. Incluyendo
la excavación, hormigonado, suministro e instalación de las conexiones a colectores,
arquetas o pozos totalmente terminado.

Mano de obra 59,40
Maquinaria 3,29
Materiales 125,55
Medios auxiliares 5,74
5 % Costes indirectos 9,70

203,68
4.8 Ud Imbornal de 0.30x0.76x0.90 m interiores libres, de hormigón en masa HM-20/P/20/I,

paramentos de 20 cm. de espesor, codo de P.V.C. de 160 mm. de diámetro, marco y rejilla
de fundición dúctil modelo M-3EB espina de Fábregas o equivalente en características y
apariencias, cumpliendo norma UNE-EN 124 clase C-250 acabado pintado negro
asfáltico,reja abatible y reversible con sistema antirobo, medida de la reja 740x280mm,
huecos de paso de 24 mm y superficie de absorcion 808,9 cm2, incluso excavación y
transporte a vertedero de sobrantes, totalmente acabado.

Mano de obra 127,93
Maquinaria 28,89
Materiales 84,00
Medios auxiliares 7,94
5 % Costes indirectos 12,44

261,19

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PROYECTO REURBANIZACIÓN DE PLAÇA DE BAIX Y CALLES ADYACENTES. PETRER. Página 8



4.9 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro interior, de altura  <= 3 m de profundidad libre,
construido con hormigón H-20/B/20/IIa, espesor de solera de 20 cm y de paredes de 25 cm,
incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación
de brocal en la coronación, para recibir el tapa y marco fundición ductil PAMREX o similar
marco cuadrado aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno perimetral posterior y transporte a vertedero
sobrantes.

Mano de obra 336,74
Maquinaria 79,69
Materiales 187,57
Medios auxiliares 28,12
5 % Costes indirectos 31,61

663,72
4.10 Ml Revisión de la totalidad de la conducción de saneamiento con cámara T.V.  con emision

de informe detallado.

Sin descomposición 1,80
5 % Costes indirectos 0,09

1,89
4.11 PA Entronque de la red de saneamiento a red existente, incluyendo las operaciones de

rotura del colector existente, excavación y posterior relleno con zahorra artificial, colocación
del conducto de vertido en posición definitiva, macizado y resitución del conjunto
asegurando la estanqueidad del mismo. Incluso agotamiento del nivel freático para trabajar
en condiciones de seguridad.

Sin descomposición 135,38
5 % Costes indirectos 6,77

142,15
4.12 PA Ayudas para ejecución de canalizaciones soterradas en zona de restos arqueológicos.

Sin descomposición 4.787,28
5 % Costes indirectos 239,36

5.026,64

5 CANALIZACIÓN GAS (OC), CANALIZACIONES RESERVA
5.1 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno incluso

roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo de entibación en
caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, nivelación del fondo,
perfilado de la sección, limpieza y extración de restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio.

Mano de obra 2,87
Maquinaria 8,85
Materiales 0,44
Medios auxiliares 0,24
5 % Costes indirectos 0,62

13,02
5.2 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo", incluyendo

rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones " de la tuberia y
compactación con apisonadora vibrante manual.

Mano de obra 1,44
Maquinaria 3,08
Materiales 7,08
Medios auxiliares 0,23
5 % Costes indirectos 0,59

12,42
5.3 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,

compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial a pie de
obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

Mano de obra 1,44
Maquinaria 1,75
Materiales 18,44
Medios auxiliares 0,43
5 % Costes indirectos 1,10

23,16
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5.4 Ud Arqueta de registro, de hormigón HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de espesor, 30x30,
incluso movimiento de tierras, marco y tapa de fundición según planos de detalle.

Mano de obra 40,01
Maquinaria 6,91
Materiales 39,11
Medios auxiliares 2,00
5 % Costes indirectos 4,40

92,42
5.5 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación,

solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada
interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundición para trafico pesado, incluso sellado de tubos y cierre
mediante placa de poliestireno cubierta por cierre de hormigón.

Mano de obra 34,67
Maquinaria 4,74
Materiales 23,28
5 % Costes indirectos 3,13

65,82
5.6 M Conducción en acera de líneas de alumbrado público, formada por dos tubos de PE

corrugado doble capa DN 110mm según norma EN-50.086 clase "N" con separadores en
prisma de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm, completamente terminada adosado a
cimiento de bordillo o bajo acera, incluida excavación, guía de alambre galvanizado, no
incluido suministro e instalación de cableado.

Mano de obra 3,43
Maquinaria 4,38
Materiales 7,33
Medios auxiliares 0,39
5 % Costes indirectos 0,78

16,31
5.7 ud Recrecido de pozo o arqueta existente de servicio urbano a mantener con reutilización

del marco y la tapa.

Mano de obra 44,50
Maquinaria 25,70
Medios auxiliares 1,40
5 % Costes indirectos 3,58

75,18

6 OBRA CIVIL RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E
HIDRANTES

6.1 ud Cata manual para localización de servicios existentes, incluso rotura de pavimento y
relleno posterior si fuera necesario, limpieza y extración de restos a los bordes, carga y
transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y posteriormente a vertedero y
acondicionamiento medioambiental del mismo.

Mano de obra 44,48
Maquinaria 54,82
Medios auxiliares 1,99
5 % Costes indirectos 5,06

106,35
6.2 m2 Demolición de pavimentos de acera o calzada por medios mecánicos fuera del ámbito

de las obras, incluido corte previo del perímetro y recorte manual de la línea de fachada,
incluidas las capas de mortero y solera de hormigón, arquetas y otros elementos, carga y
transporte a vertedero de escombros (incluso canón).

Mano de obra 2,16
Maquinaria 5,33
Medios auxiliares 0,23
5 % Costes indirectos 0,39

8,11
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6.3 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno incluso
roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo de entibación en
caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, nivelación del fondo,
perfilado de la sección, limpieza y extración de restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio.

Mano de obra 2,87
Maquinaria 8,85
Materiales 0,44
Medios auxiliares 0,24
5 % Costes indirectos 0,62

13,02
6.4 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava tamaño "arrocillo", incluyendo

rasanteado manual de la grava, extensión colocación bajo "riñones " de la tuberia y
compactación con apisonadora vibrante manual.

Mano de obra 1,44
Maquinaria 3,08
Materiales 7,08
Medios auxiliares 0,23
5 % Costes indirectos 0,59

12,42
6.5 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25 cm como máximo,

compactado al 100% del próctor modificado, con préstamo de zahorra artificial a pie de
obra, incluyendo extensión, riego y compactación.

Mano de obra 1,44
Maquinaria 1,75
Materiales 18,44
Medios auxiliares 0,43
5 % Costes indirectos 1,10

23,16
6.6 Ud Arqueta de registro, de hormigón HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de espesor, para

válvulas menores de 250 mm., con refuerzo estrucutral mediante losa 1.30x0.8x0.25 m con
acceso al husillo mediante tubo PVC diam 250 mm incluso movimiento de tierras, marco y
tapa de fundición clase D250 según planos de detalle de separata AMAEM.

Sin descomposición 369,47
5 % Costes indirectos 18,47

387,94
6.7 Ud Arqueta de registro, de hormigón HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de espesor, para

acometida agua potable, incluso movimiento de tierras, marco y tapa de fundición según
planos de detalle de separata AMAEM.

Mano de obra 14,64
Maquinaria 3,61
Materiales 29,33
Medios auxiliares 1,10
5 % Costes indirectos 2,43

51,11
6.8 Ud Arqueta 90x90x160 y solera 20 cm espesor, de hormigón en masa con exposición a

agentes químicos XA2 HM-30/F/20/XA2, para registro de acometidas de saneamiento,
incluido encofrado, suministro y colocación de marco y tapa de fundición según planos de
detalle de separata AMAEM.

Sin descomposición 659,30
5 % Costes indirectos 32,97

692,27
6.9 Ud Reparacion arqueta registro acometida saneamiento 80x80x80 HM-30 y solera 20 cm

espesor, de hormigón en masa con exposición a agentes químicos Qb HM-30/F/20/XA2,
incluido obra civil, encofrado, suministro y colocación de marco y tapa de fundición según
planos de detalle de separata AMAEM.

Sin descomposición 283,98
5 % Costes indirectos 14,20

298,18
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6.10 Ud Reposición arqueta registro acometida saneamiento con solera 20 cm espesor, de
hormigón en masa con exposición a agentes químicos XA2 HM-30/F/20/XA2, incluido obra
civil, encofrado, suministro y colocación de marco y tapa de fundición de 50x50 según
planos de detalle de separata AMAEM.

Sin descomposición 477,33
5 % Costes indirectos 23,87

501,20
6.11 Ud Anclaje de hormigon en masa HM-20/P/20/IIa para tes, codos y platos ciegos de

D<=100 mm., incluido mano de obra, encofrado y desencofrado, bombeo y
sobreexcavacion si fueran necesarios.

Mano de obra 20,89
Maquinaria 4,14
Materiales 13,50
Medios auxiliares 0,93
5 % Costes indirectos 1,97

41,42
6.12 Ud Anclaje de hormigon en masa HM-20/P/20/IIa para tes, codos y platos ciegos de D=150

mm., incluido mano de obra, encofrado y desencofrado, bombeo y sobreexcavacion si
fueran necesarios.

Mano de obra 38,88
Maquinaria 6,00
Materiales 19,56
Medios auxiliares 1,53
5 % Costes indirectos 3,30

69,27
6.13 Ud Suministro y colocación de tuberías y piezas especiales, pruebas, limpiezas, y

desinfección según separata de AMAEM.

Sin descomposición 22.409,92
5 % Costes indirectos 1.120,50

23.530,42
6.14 Ud Acometidas, provisionales y entronques según separata AMAEM.

Sin descomposición 16.939,11
5 % Costes indirectos 846,96

17.786,07
6.15 Ud Acometidas, provisionales y entronques. según criterios de la compañia gestora.

Sin descomposición 4.622,85
5 % Costes indirectos 231,14

4.853,99

7 SEÑALIZACION
7.1 Ud Señal informativa circulación, cuadrada, 60x60 cm., normas MOPT, reflectante,

colocada a 2,25 m. de altura sobre poste metálico circular colo marrón y 3 m. de longitud,
incluso excavación de la cimentación, transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de
acopio, cimentación de hormigón de 30x30x50 de hormigón HM-20/P/20/IIa, colocación,
anclajes y tornillería.

Mano de obra 6,69
Maquinaria 0,72
Materiales 187,64
Medios auxiliares 3,94
5 % Costes indirectos 9,95

208,94
7.2 Ud Señal de peligro triangular de 90 cm. de lado, normas MOPT, reflectante, colocada a

2,25 m. de altura sobre poste metálico circular colo marrón y 3 m. de longitud, incluso
excavación de la cimentación, transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de acopio,
cimentación de hormigón de 30x30x50 de hormigón HM-20/P/20/IIa, colocación, anclajes y
tornillería.

Mano de obra 6,13
Maquinaria 0,72
Materiales 202,44
Medios auxiliares 4,23
5 % Costes indirectos 10,68

224,20
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7.3 Ud Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60 cm., normas MOPT,
reflectante,  colocada a 2,25 m. de altura sobre poste metálico circular colo marrón y 3 m.
de longitud, incluso excavación de la cimentación, transporte de tierras sobrantes a
vertedero o lugar de acopio, cimentación de hormigón de 30x30x50 de hormigón
HM-20/P/20/IIa, colocación, anclajes y tornillería.

Mano de obra 6,57
Maquinaria 0,72
Materiales 182,71
Medios auxiliares 3,84
5 % Costes indirectos 9,69

203,53

8 MOBILIARIO, FUENTE, VARIOS

8.1 MOBILIARIO, ARBOLADO
8.1.1 Ud Banca modular de ancho 50 cm, 45 altura y longitud 200 cm. Fabricado con producto

ambientalmente sostenible con un acabado externo pétreo natural con el empleo de áridos
reciclados de proximidad, en una formulación que sustituye el consumo de áridos
naturales,. Realizado con hormigón moldeado y acabado decapado beige. Modelo BOX 200
de Escofet o similar en características técnicas y estéticas. Colocación sobre pavimento y
anclado con dos tornillos roscados en casquillos empotrados en la base. Totalmente
colocado e instalado. Totalmente instalado y en servicio. Medido sobre unidad completa
colocada y terminada.

Sin descomposición 791,94
5 % Costes indirectos 39,60

831,54
8.1.2 Ud Jardinera modular cuadrada 100x100x45, 245 l, adosada banco. Fabricada con

productos ambientalmente sostenible con un acabado externo pétreo natural decapado
beige con el empleo de áridos reciclados. Realizada con hormigón moldeado y acabado
decapado beige con elevada resistencia contra los ciclos de hielo y deshielo. Modelo BOX
245 de Escofet o similar en características técnicas y estéticas. Apoyada sobre pavimento
anclado con dos tornillos roscados en casquillos empotrados en la base. Totalmente
instalado y en servicio.

Sin descomposición 744,97
5 % Costes indirectos 37,25

782,22
8.1.3 Ud Pilona telescópica automática Ø220 x 750mm. Tipo H75013 de Fundicion Ductil Benito

o equivalente en características y apariencia. Accionamiento por mando a distancia u otros
dispositivos, con corona LED, función semáforo, sistema de seguridad negativa,  al cortar la
tensión el vástago queda subido, con respuesta inmediata de seguridad, para vehículos,
cuando el lazo magnético detecta un coche, moto, etc., la pilona baja automáticamente y
sistema para en el caso de las personas, u otros obstáculos, un sensor de presión hará que
la pilona baje al mínimo indicio de impacto. Totalmente instalada y en servicio.

Mano de obra 60,82
Maquinaria 31,84
Materiales 2.062,00
Medios auxiliares 64,64
5 % Costes indirectos 110,97

2.330,27
8.1.4 Ud Jardinera modular cuadrada 130x130x97, 950 l, adosada banco. Fabricada con

productos ambientalmente sostenible con un acabado externo pétreo natural decapado
beige con el empleo de áridos reciclados. Realizada con hormigón moldeado y acabado
decapado beige con elevada resistencia contra los ciclos de hielo y deshielo. Con sistema
riego hidropónico. El sistema consta de un aljibe inferior de almacenamiento de agua, con
el nivel regulado por un aliviadero, una placa separadora de HPL, unas mechas de algodón
que succionan el agua por capilaridad y dos conductos verticales de ventilación del agua
del depósito, que emergen por encima del nivel superior de la tierra, para ventilar y
mantener la calidad del agua. Los dos conductos protegidos por tapones perforados para
evitar la intrusión de objetos. Modelo HIDRO 950L AUTORIEGO de Escofet o similar en
características técnicas y estéticas. Apoyada sobre pavimento anclado con dos tornillos
roscados en casquillos empotrados en la base. Totalmente instalado y en servicio.

Sin descomposición 2.071,45
5 % Costes indirectos 103,57

2.175,02
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8.1.5 Ud Suministro y colocación de panel atril bípede formado panel de leyenda de tablero en
panel fenólico laminado de alta presión (HPL) de 1250x750x10mm. sobre estructura de
acero corten tratado con activador de corrosión. La estructura oporte estará formada por 2
tubos de acero de 2 mm de espesor con medidas 80x80x1500 mm soldados a 45o, con
extremos superior tapado con acero corten. Marco de apoyo del tablero de ángulo de acero
L20 apoyado sobre los 2 tubos de acero. Anclaje al terreno empotrado con varillas soladas
por el interior de los tubos a dado de hormigón HM-20/P/20/I de medidas mínimas de
100x100x200 mm. Se incluye el replanteo, la excavación, carga y transporte de tierras a
vertedero y el
picado de revestimiento de pavimento existente y posterior reposición de este. Se incluye la
gestión de residuos y las medidas de seguridad y salud que se precisen.

Sin descomposición 934,74
5 % Costes indirectos 46,74

981,48
8.1.6 Ud Banco conformado por asiento con una estructura de acero pintado color plata o de

acero inoxidable y listones de madera tropical FSC® o de PRFV, a definir por DF,
dimensiones 175x53x4 sin respaldo, asiento ergonómico y estructura de los soportes  de
pletina de acero mecanizado de 6 mm de grueso cincada y pintada color plata o de acero
inoxidable pulido. Asientos de listones de madera tropical certificada FSC® o PRFV color
RAL 7047 180 cm. Anclado sobre prefabricado de hormigón de forma oculta y permanente
con tornillería de acero inoxidable y tacos metálicos expansivos. Modelo BANCA KANJI de
Escofet o similar en características técnicas y estéticas. Totalmente instalado y en servicio.

Sin descomposición 783,49
5 % Costes indirectos 39,17

822,66
8.1.7 Ud Banco conformado por asiento con una estructura de acero pintado color plata o de

acero inoxidable y listones de madera tropical FSC® o de PRFV, a definir por DF,
dimensiones 175x53x43 con respaldo, asiento ergonómico y estructura de los soportes  de
pletina de acero mecanizado de 6 mm de grueso cincada y pintada color plata o de acero
inoxidable pulido. Asientos de listones de madera tropical certificada FSC® o PRFV color
RAL 7047 180 cm. Anclado sobre prefabricado de hormigón de forma oculta y permanente
con tornillería de acero inoxidable y tacos metálicos expansivos. Modelo BANCA KANJI de
Escofet o similar en características técnicas y estéticas. Totalmente instalado y en servicio.

Sin descomposición 1.287,02
5 % Costes indirectos 64,35

1.351,37
8.1.8 Ud Papelera de gran formato desarrollada en tecnología UHPC-Slimconcrete de capacidad

85 litros. Con tapa abatible con apertura limitada a un rectángulo de 20 cm. Fijación de la
bolsa de plástico mediante un cerco de acero inoxidable articulado, cuerpo monomaterial
de UHPC-Slimconcrete. Acabado arenado con cerradura. Instalación oculta mediante
cuatro pernos roscados con protección antioxidante en orificios realizados previamente en
el pavimento y rellenados con resina epoxi o mortero graso. Modelo URBANA 85L de
Escofet o similar en características técnicas y estéticas. Totalmente instalado y en servicio.

Sin descomposición 1.228,77
5 % Costes indirectos 61,44

1.290,21
8.1.9 uD Ud.de plantación de Laurus nobilis recortado en forma piramidal de 300/350 cm de

altura total de planta y en contenedor de 135 litros,  a elegir por la Dirección Facultativa, 
comprendiendo suministro de la planta, apertura de hoyo con medios manuales en
macetero prefabricado, colocación de la planta en el mismo, abonado orgánico, instalación
de tubos de drenaje y  riego hasta la entrega de la obra.

Sin descomposición 798,51
5 % Costes indirectos 39,93

838,44
8.1.10 Ud Ud.de plantación de Thuja Esmeralda Occidental recortada en forma piramidal de

300/350 cm de altura total de planta y en contenedor de 135 litros,  a elegir por la Dirección
Facultativa,  comprendiendo suministro de la planta, apertura de hoyo con medios
manuales en macetero prefabricado, colocación de la planta en el mismo, abonado
orgánico, instalación de tubos de drenaje y  riego hasta la entrega de la obra.

Sin descomposición 419,22
5 % Costes indirectos 20,96

440,18
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8.1.11 Ud Ud.de plantación de Pistacea lentiscus ejemplar de 125/150 cm de altura total de planta 
y de 100/125 cm de diámetros, en contenedor de 90 litros,  a elegir por la Dirección
Facultativa,  comprendiendo suministro de la planta, apertura de hoyo con medios
manuales en macetero prefabricado, colocación de la planta en el mismo, abonado
orgánico, instalación de tubos de drenaje y  riego hasta la entrega de la obra.

Sin descomposición 172,62
5 % Costes indirectos 8,63

181,25
8.1.12 M2 M2 de suministro y extendido de  Geotextil Antihierbas Dupont™ Plantex Gold de 125

gr/m2.

Sin descomposición 2,47
5 % Costes indirectos 0,12

2,59
8.1.13 M2 M2 de material drenante tipo arlita extendido en el fondo de la jardinera en una capa de

10 cm

Sin descomposición 24,66
5 % Costes indirectos 1,23

25,89
8.1.14 M3 Suministro y extendido por medios manuales de sustrato suministrado en big-bag

compuesto por turba rubia 33% , arena de rio 33%  y tierra vegetal francoarenosa 33% en
jardineras accesibles desde camión grúa autoportante.

Sin descomposición 93,71
5 % Costes indirectos 4,69

98,40
8.1.15 M2 Plantación de jardineras con plantas aromáticas del tipo Lavandula dentata, Lavandula

latifolia, Rosmarinus officinalis, Rosmarinus postratus  etc en C-14 a razón de 4 ud/m2,
comprendiendo preparación de la superficie de la jardinera,  suministro de planta, apertura
de hoyo por medios manuales y colocación de la planta en el mismo, abonado orgánico,  y
riegos hasta la entrega de la obra.

Sin descomposición 14,80
5 % Costes indirectos 0,74

15,54
8.1.16 Ud plantación de Prunus pisardii en forma arbustiva de 300/350 cm de altura total de planta

y en contenedor de 135 litros,  a elegir por la Dirección Facultativa,  comprendiendo
suministro de la planta, apertura de hoyo con medios manuales en macetero prefabricado,
colocación de la planta en el mismo, abonado orgánico, instalación de tubos de drenaje y 
riego hasta la entrega de la obra.

Sin descomposición 399,26
5 % Costes indirectos 19,96

419,22
8.1.17 Ud Plantación de Malus evereste "Perpetu" en forma arbustiva de 300/350 cm de altura

total de planta y en contenedor de 135 litros,  a elegir por la Dirección Facultativa, 
comprendiendo suministro de la planta, apertura de hoyo con medios manuales en
macetero prefabricado, colocación de la planta en el mismo, abonado orgánico, instalación
de tubos de drenaje y  riego hasta la entrega de la obra.

Sin descomposición 453,23
5 % Costes indirectos 22,66

475,89

8.2 COLUMNAS ALUMBRADO/SOPORTES

8.2.1 TRABAJOS PREVIOS
8.2.1.1 m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales o calzadas por medios mecánicos

dentro del ámbito de las obras, incluido corte previo del perímetro y recorte manual de la
línea de fachada, incluidas las capas de mortero y solera de hormigón, arquetas y otros
elementos, incluido carga y transporte en obra y acopio intermedio.

Mano de obra 1,44
Maquinaria 4,65
Medios auxiliares 0,19
5 % Costes indirectos 0,31

6,59
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8.2.1.2 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno incluso
roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos, p.p de módulo de entibación en
caso necesario, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, nivelación del fondo,
perfilado de la sección, limpieza y extración de restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio.

Mano de obra 2,87
Maquinaria 8,85
Materiales 0,44
Medios auxiliares 0,24
5 % Costes indirectos 0,62

13,02
8.2.1.3 m³ Relleno de pozo de cimentación con hormigón ciclópeo HM-20/P/40/X0 fabricado en

central y vertido desde camión o con cubilote (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a
30 cm de diámetro (40% de volumen). El precio incluye el replanteo y trazado de las
zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas, vertido
y compactación del hormigón, colocación de las piedras en el hormigón fresco, coronación
y enrase de cimientos, curado del hormigón.

Mano de obra 11,77
Materiales 58,00
Medios auxiliares 1,40
5 % Costes indirectos 3,56

74,73

8.2.2 CIMENTACIONES
8.2.2.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de

espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el
fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Mano de obra 1,16
Materiales 7,70
Medios auxiliares 0,18
5 % Costes indirectos 0,45

9,49
8.2.2.2 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación,

formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del
sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado. Incluye limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo,
aplicación del líquido desencofrante, montaje del sistema de encofrado, colocación de
elementos de sustentación, fijación y acodalamiento, aplomado y nivelación del encofrado,
desmontaje del sistema de encofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado.

Mano de obra 22,90
Materiales 1,76
Medios auxiliares 0,49
5 % Costes indirectos 1,26

26,41
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8.2.2.3 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido desde camión o con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 65 kg/m³. Incluso colocación de placas y pernos de
anclaje de postes de acero, alambre de atar y separadores. El precio incluye la elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en
el lugar definitivo de su colocación en obra, incluso suministro y montaje del sistema de
encofrado, replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas, colocación de separadores y fijación de las
armaduras, vertido y compactación del hormigón, coronación y enrase de cimientos, curado
del hormigón.

Mano de obra 32,05
Materiales 201,99
Medios auxiliares 4,68
5 % Costes indirectos 11,94

250,66

8.2.3 ESTRUCTURAS
8.2.3.1 kg Suministro y montaje de poste formado por piezas simples de perfiles laminados en

caliente de la serie CHS 355.6x16 mm, de acero Acero UNE-EN 10025 S275JR, acabado
galvanizado en caliente, colocado con uniones soldadas en obra. El precio incluye las
soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales (tapa superior circular de 10
mm de espesor, cartelas de refuerzos de huecos para luminarias de 700x60 mm y 15 mm
de espesor), cajetines inferiror y superior para acceso al interior de la estructura y los
elementos auxiliares de montaje. Incluye el suministro en obra, limpieza y preparación del
plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación provisional del
soporte con ayuda de camión grúa (incluido en el precio de la partida), aplomado y
nivelación, ejecución de las uniones soldadas.

Mano de obra 0,93
Maquinaria 0,56
Materiales 2,86
Medios auxiliares 0,09
5 % Costes indirectos 0,22

4,66
8.2.3.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y

taladro central biselado, de 750x750 mm y espesor 20 mm, con 12 pernos soldados de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diámetro y 95,781 cm de longitud
total.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación
de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 160,34
Maquinaria 0,12
Materiales 314,06
Medios auxiliares 9,49
5 % Costes indirectos 24,20

508,21
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8.2.3.3 m² Protección superficial de elementos metálicos, para alcanzar nivel de protección C4
según ISO 12:944, previa limpieza del soporte, posterior aplicación mediante pistola o
brocha de capa de imprimación de epoxi poliamida rico en zinc con espesor de película
seca de 50 micras, suministro y aplicación mediante pistola o brocha de capa intermedia de
pintura epoxi  poliamida de alto espesor, con espesor de película seca de hasta 120 micras,
incluido el relleno previo de juntas y huecos de la estructura metálica con masilla epoxi.
Colocación y retirada de lonas plásticas para evitar la caída de pintura, transporte a
vertedero autorizado de productos sobrantes, incluso canon, limpieza del lugar de trabajo,
la disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios, medios personales,
maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la
unidad de obra.

Mano de obra 14,82
Maquinaria 1,27
Materiales 3,68
Medios auxiliares 0,40
5 % Costes indirectos 1,01

21,18
8.2.3.4 m² Suministro y aplicación mediante pistola o brocha de capa de acabado de esmalte de

Poliuretano alifático, para alcanzar nivel de protección C4 según ISO 12:944, en color a
determinar por la Dirección de la Obra, y con un espesor de película seca de 40 micras.
Colocación y retirada de lonas plásticas para evitar la caída de pintura, transporte a
vertedero autorizado de productos sobrantes, incluso canon, limpieza del lugar de trabajo,
la disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios, medios personales,
maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la
unidad de obra.

Mano de obra 19,74
Maquinaria 1,27
Materiales 2,99
Medios auxiliares 0,48
5 % Costes indirectos 1,22

25,70
8.2.3.5 Ud Vela sombraje exterior, superficie 51m2, forma conforme a plano realizada con tejido de

Material de HDPE de alta calidad y estabilizada para rayos UV. Rango de bloqueo de UV:
entre 91% y 95,5%. 10 años de garantía de degradado por rayos UV en la tela.
Disponibilidad en ignifugo; clase M1. Construida con todas las costuras confeccionadas con
hilo PTFE de 2.500 dtex. Los lados perimetrales cosidos con doble dobladillo de 4cm. En
todo el perímetro instalamos un cable perimetral de 7x19 inoxidable 316 y plastificado con
calidad náutica entre 4mm-6mm. Costuras de unión entre paños confeccionadas con
costura doble inglesa, con tres pasadas de hilo PTFE. Puños (esquinas): Fabricada con
triple refuerzo con anilla inoxidable de alta resistencia, con estilo de confección náutico.
Sistema de tensión: Tensor galvanizado con grillete de alta seguridad. Incluido montaje e
instalación totalmente terminada.

Sin descomposición 3.156,49
5 % Costes indirectos 157,82

3.314,31

8.3 FUENTE

8.3.1 VASO FUENTE Y SALA BOMBAS
8.3.1.1 m² Hormigón HA-30/F/12/XD2, proyectado por vía húmeda para formación de paramento

horizontal y vertical de vaso de piscina, de 15 cm de espesor, con doble malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y armadura de refuerzo de
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4 kg/m³, sin juntas de dilatación. Incluso alambre de
atar y separadores.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla electrosoldada.
Colocación de la armadura de refuerzo. Proyección del hormigón en capas sucesivas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 18,21
Maquinaria 9,66
Materiales 25,16
Medios auxiliares 1,59
5 % Costes indirectos 2,73

57,35
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8.3.1.2 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga
a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.

Mano de obra 0,68
Maquinaria 4,66
Medios auxiliares 0,11
5 % Costes indirectos 0,27

5,72
8.3.1.3 m² Impermeabilización de depósitos de vaso de fuente.  formado por lámina

impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido,
de 0,2 mm de espesor, fijada al soporte con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1
extendido con llana dentada. Incluso adhesivo bicomponente, banda de refuerzo 100/125 y
masilla adhesiva elástica monocomponente.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revestimiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación de la
impermeabilización. Resolución de los puntos singulares. Sellado de juntas. Sellado de
entregas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Mano de obra 4,51
Materiales 18,61
Medios auxiliares 0,46
5 % Costes indirectos 1,18

24,76
8.3.1.4 m Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, de 2000 mm de longitud, 75 mm de

anchura y 40 mm de altura, con rejilla de acero inoxidable, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje,
piezas especiales y elementos de sujeción y conexionado a tuberia evacuación principal
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 13,13
Materiales 130,10
Medios auxiliares 2,86
5 % Costes indirectos 7,30

153,39
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8.3.1.5 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 63 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 2 mm de espesor, para unión por copa con junta elástica de EPDM. Incluso
juntas de goma y lubricante para montaje.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,20
Maquinaria 1,17
Materiales 3,32
Medios auxiliares 0,13
5 % Costes indirectos 0,34

7,16
8.3.1.6 m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido

con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, en apoyos de estructura de fuente,
espesor 30 cm, encofrado de madera, con acabado visto.

Mano de obra 14,78
Materiales 332,24
Medios auxiliares 6,94
5 % Costes indirectos 17,70

371,66
8.3.1.7 Ud Perfilaría de Acero Inoxidable para generación de estructura portante de tapas en salida

de fuente, sobre ella se instalarán las piezas de pavimento con refuerzo en su cara inferior.

Sin descomposición 137,58
5 % Costes indirectos 6,88

144,46

8.3.2 EQUIPOS DE FILTRACIÓN DE AGUAS
8.3.2.1 Ud Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora electrónica.

Incluso regulador de cloro y PH, depósito de polietileno y tuberías de conexión.
Incluye: Colocación y fijación del equipo. Colocación y fijación de accesorios y piezas
especiales. Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 72,25
Materiales 1.220,36
Medios auxiliares 25,85
5 % Costes indirectos 65,92

1.384,38
8.3.2.2 Ud Equipo completo de depuración para fuente de (volumen 16 m³), constituido por:

EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de
plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de cabello, cestos coladores,
bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO CERRADO DE
TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba y
ACCESORIOS constituidos por: 3 sumidero de fondo antitorbellino de poliéster, 3 boquillas
de impulsión de ABS, incluida instalación del mismo y conexionado con el vaso, estimada
una distancia máxima de 25 metros.
Incluye: Colocación y fijación del equipo. Instalación de conducciones. Colocación y fijación
de accesorios y piezas especiales. Comprobación del correcto funcionamiento de la
instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 401,56
Materiales 1.539,02
Medios auxiliares 38,81
5 % Costes indirectos 98,97

2.078,36
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8.3.2.3 Ud Cuadro eléctrico de mando y protección para fuente, con caja estanca, diferencial de
alta sensibilidad, arrancador, relé térmico de protección de motor, selectores, reloj
programador manual-automático, pilotos de señalización marcha-paro y fusibles de
protección, todo ello cableado y montado interiormente y unido a motor bajo tubo de acero.
Incluye: Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 72,25
Materiales 274,95
Medios auxiliares 6,94
5 % Costes indirectos 17,71

371,85

8.3.3 FUENTE SECA ORNAMENTAL Y CHORROS
8.3.3.1 Ud Waterboy PLUS + 2 Selenoides / 2 Electrovalvulas 24 Voltios Redonda con LED RGB

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 134,89
Materiales 1.884,27
Medios auxiliares 40,38
5 % Costes indirectos 102,98

2.162,52
8.3.3.2 Ud Cuadro para 5 WATERBOY con protección bobas, variador de frecuencia y control

anemómetrico
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 648,46
Materiales 10.427,19
Medios auxiliares 221,51
5 % Costes indirectos 564,86

11.862,02
8.3.3.3 Ud Pasamuros Cableado

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 8,06
Materiales 90,98
Medios auxiliares 1,98
5 % Costes indirectos 5,05

106,07
8.3.3.4 Ud Bomba Sumergible

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 722,79
Materiales 1.850,70
Medios auxiliares 51,47
5 % Costes indirectos 131,25

2.756,21
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8.3.3.5 Ud Regulador de nivel , presión máxima de trabajo 2,45 bar. Incluso piezas de conexión.
se estiman 245 metros de tubería hasta conexión con red municipal
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 6,11
Materiales 298,68
Medios auxiliares 6,10
5 % Costes indirectos 15,54

326,43
8.3.3.6 Ud Montaje Fuente, incluyendo todos los elementos necesarios para su correcto

funcionamiento, cableado de electro válvulas, bomabas y luminaria RGB 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 642,58
Materiales 2.752,49
Medios auxiliares 67,90
5 % Costes indirectos 173,15

3.636,12
8.3.3.7 Ud Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 1" de diámetro, caudal de

0,23 a 6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA,
regulador de caudal con maneta, regulador de presión, con arqueta de plástico provista de
tapa.

Mano de obra 16,22
Materiales 203,98
Medios auxiliares 4,40
5 % Costes indirectos 11,23

235,83

8.3.4 INSTALACION ELÉCTRICA
8.3.4.1 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, método jabalina, con dos electrodos de

acero cobreado de 2 m de longitud.

Mano de obra 8,16
Maquinaria 0,99
Materiales 164,41
Medios auxiliares 3,47
5 % Costes indirectos 8,85

185,88
8.3.4.2 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores

de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro.

Mano de obra 3,68
Maquinaria 0,88
Materiales 5,09
Medios auxiliares 0,19
5 % Costes indirectos 0,49

10,33
8.3.4.3 1 Instalación y Cableado de electroválvulas sitemas de control y todos los elementos

electricos necesarios para el buen funcionamiento y contro de la fuente, incluido tubos y
conducciónes de cableado, cajas de derivación y cualquier otro elemento necesario,
garantizando la estanqueida y el nvel IP de las instalaciones.

Sin descomposición 1.884,27
5 % Costes indirectos 94,21

1.978,48

9 ALUMBRADO PÚBLICO
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9.1 M Conducción en acera de líneas de alumbrado público, formada por dos tubos de PE
corrugado doble capa DN 110mm según norma EN-50.086 clase "N" con separadores en
prisma de hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm, completamente terminada adosado a
cimiento de bordillo o bajo acera, incluida excavación, guía de alambre galvanizado, no
incluido suministro e instalación de cableado.

Mano de obra 3,43
Maquinaria 4,38
Materiales 7,33
Medios auxiliares 0,39
5 % Costes indirectos 0,78

16,31
9.2 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación,

solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada
interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundición para trafico pesado, incluso sellado de tubos y cierre
mediante placa de poliestireno cubierta por cierre de hormigón.

Mano de obra 34,67
Maquinaria 4,74
Materiales 23,28
5 % Costes indirectos 3,13

65,82
9.3 PA PArtida alzada a justificar de trabajos de acondicionamiento armario existente en

ayuntamiento incluido denolición de la parte trasera, reacondicionamiento con fábrica de
ladrilo, enlucido y pintura de despacho.

Sin descomposición 1.033,45
5 % Costes indirectos 51,67

1.085,12
9.4 Ud Proyecto específico alumbrado público incluido en anejos.

Sin descomposición 162.204,36
5 % Costes indirectos 8.110,22

170.314,58

10 TELECOMUNICACIONES
10.1 m Canalización subterránea para telec formada por 4 tubos de PVC de diámetro 90 mm.,

sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con
hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso excavación de tierras para formación de zanja, transporte
de material sobrante a vertedero o lugar de acopio, prisma de hormigón y posterior relleno
de zanja,, totalmente terminado según plano de detalle.

Mano de obra 7,55
Maquinaria 8,76
Materiales 35,31
Medios auxiliares 1,21
5 % Costes indirectos 2,64

55,46
10.2 m Canalización subterránea para telec formada por 2 tubos de PVC de diámetro 90 mm.,

sin cablear, incluidos trabajos de acometida en arquetas, codos y tramo de subida en
fachada, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón
HM-20/P/20/IIa, incluso excavación de tierras para formación de zanja, transporte de
material sobrante a vertedero o lugar de acopio, prisma de hormigón y posterior relleno de
zanja,, totalmente terminado según plano de detalle.

Mano de obra 6,93
Maquinaria 8,62
Materiales 24,20
Medios auxiliares 0,98
5 % Costes indirectos 2,04

42,76
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10.3 u Arqueta tipo M prefabircadas conduc telec, de dimensiones interiores 50x50 cm y 90 cm
de profundidad, con fondo de ladrillo cerámico perforado 24x11,5x5 cm para drenaje
natural, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa
de fundición ductil C-250, incluida excavación. Todo completamente terminado, incluido
conductos de 40 mm desde arqueta a fachada.

Mano de obra 17,40
Maquinaria 4,31
Materiales 117,12
Medios auxiliares 3,11
5 % Costes indirectos 7,10

149,03
10.4 Ud Arqueta tipo D prefabricada para red de distribución de acometida de telefónica formada

por muros de hormigón armado H-20 y acero B 400S normalizado por C.T.N.E. incluso tapa
y marco

Mano de obra 17,30
Maquinaria 15,11
Materiales 444,32
Medios auxiliares 38,14
5 % Costes indirectos 25,74

540,61
10.5 Ud Trabajos de acometida a cámara existente de telefónica, incluido excavación, picado,

relleno posterior, totalmente terminado.

Mano de obra 60,26
Maquinaria 61,21
Medios auxiliares 9,72
5 % Costes indirectos 6,56

137,75

11 SEGURIDAD Y SALUD
11.1 Ud Importe de Ejecución Material correspondiente a la Seguridad y Salud de las obras

según el anejo correspondiente

Sin descomposición 8.924,60
5 % Costes indirectos 446,23

9.370,83

12 GESTIÓN RESIDUOS
12.1 Ud Gestión de residuos conforme EGR incluido en el Anejo correspondiente.

Sin descomposición 28.305,92
5 % Costes indirectos 1.415,30

29.721,22

Petrer, en la fecha reseñaa en la firma
digital

Arquitecto

Fernando Cerdá Barco

Arquitecta Técnica

Maria Navalón Valero
Documento firmado
electrónicamente
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4.1.- PRESUPUESTO GENERAL 



1.1 m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales
o calzadas por medios mecánicos dentro del
ámbito de las obras, incluido corte previo del
perímetro y recorte manual de la línea de
fachada, incluidas las capas de mortero y solera
de hormigón, arquetas y otros elementos,
incluido carga y transporte en obra y acopio
intermedio. 2.170,000 6,59 14.300,30

1.2 m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales
o calzadas por medios manuales con ayuda de
mecánicos dentro del ámbito de las obras en la
zona de restos arqueológicos, incluido corte
previo del perímetro y recorte manual de la línea
de fachada, incluidas las capas de mortero y
solera de hormigón, arquetas y otros elementos,
incluido carga y transporte en obra y acopio
intermedio. 265,000 13,00 3.445,00

1.3 m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto en toda
clase de terreno incluso roca, incluido ayuda
manual en zonas de dificil acceso; linea de
fachada, arquetas, etc. Refino de taludes,
incluido carga y transporte en obra y acopio
intermedio. 1.408,000 6,15 8.659,20

1.4 m2 Fresado de superficie existente por medios
mecánicos, incluido barrido, carga y transporte
en obra y acopio intermedio, espesor medio 4
cm, incluido el equipo de fresado. 100,000 6,70 670,00

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES: 27.074,50

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1 m3 Base granular de zahorra artificial, colocada con
motoniveladora, compactación del material al
100% del P.M. 651,000 24,69 16.073,19

2.2 m3 Losa de hormigón HA-20/P/20/, realizado con
acero según UNE-EN 10.080B-500-SD, cuantía
40 kg/m3,  espesor 30 cm. incluido correa
perimetral para reparto de apoyo, formación de
pendientes, encifrado, desencofrado, vertido,
nivelado y vibrado incluido capa geotextily lecho
de grava de 10 cm. 60,000 290,99 17.459,40

2.3 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/, espesor 20 cm.
con mallazo 15x15x6, incluso p.p juntas de
dilatación, suministro y colocación del mallazo,
formación de pendientes, encifrado,
desencofrado, vertido, nivelado y vibrado. 2.170,000 25,00 54.250,00

2.4 m3 Hormigón armado HA-30, fabricado en central
HA-30/B/20/XC2, realizado con acero según
UNE-EN 10.080B-500-SD, cuantía 60 kg/m3,
incluido armaduras, alambres, separadores,
encofrados, desencofrado, etc. 63,480 246,60 15.654,17

2.5 m2 Pavimento de losa prefabricada de hormigón
Dry-Cast de alta calidad tilpo Llosa Vulcano de
Breinco o equivalente en cuanto a propiedades
técnicas, de materiales, de color, tonalidades y
texturas, de terminacion de aristas, de forma de
colocacion, de aspecto visual, de peso de
resaltes que garanticen la compactación, segun
criterios de la D.F. Tamaño 40x20x7, sin bisel,
con aristas vivas y elementos espaciadores
incorporados de +- 3 mm. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a decidir
por la DF. Coloreados en masa con pigmentos
inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y radiaciones
solares. Acabadao superficial de textura
unifomre al tacto. Fabricada con aridos
graníticos (mínimo 55% del conjunto) y silícicos.
Doble capa, superior de espesor mínimo 8 mm.
Capa base con un mínimo de 20% de áridos
reciclados y el 100% del producto será
reciclable. Con marcado CE y certificación DAP.
Cumplimiento de Norma UNE-EN-1339:2004;
Carga de rotura > 11KN. Marcado 11 /
resistencia a flexión >=5Mpa. MArcado U /
resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%. MArcado B /
resistencia a resbaladicidad >= 45 USRV.
Colocada sobre base de mortero de agarre
dosificación mínima 380 kg/m3 (1/4),
consistencia blanda con cono de Abrams 4-6, de
espesor 3 cm. Incluso rejuntado con arena fina
lavada. Eliminación de restos y limpieza. 14,600 95,96 1.401,02

2.6 m2 Pavimento crem marfil "Coto" formato
60x40x6/40X40X6/20X40X6  o piedra natural
amarillo ambar osimilar a elegir por a DF, con
acabado arenado y cepillado y tratamiento
antimanchas una vez colocado a definir por DF
en obra. Para uso en espacios públicos. Norma
UNE-EN-1062, DIN ISO 11507, tratamiento
estabilizador de color Norma UNE1062 y DIN
ISO 11507 frente agentes radiación UV color y
humedad. Clase 3 conforme CTEDB-S y
USRV>45 DE, resistencia a flexión mayor de 5
MPA, clase U, Norma UNE EN-1339/04.
Colocado sobre mortero de agarre. Incluso
rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 1.256,000 204,96 257.429,76

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.7 m2 Pavimento crem marfil "Coto" formato
60x40x6/40X40X6/20X40X6  o piedra natural
amarillo ambar osimilar a elegir por a DF, con
acabado arenado y cepillado y tratamiento
antimanchas una vez colocado a definir por DF
en obra. Para uso en espacios públicos. Norma
UNE-EN-1062, DIN ISO 11507, reforzado
estrcuturalmente en la cara inferior, tratamiento
estabilizador de color Norma UNE1062 y DIN
ISO 11507 frente agentes radiación UV color y
humedad. Clase 3 conforme CTEDB-S y
USRV>45 DE, resistencia a flexión mayor de 5
MPA, clase U, Norma UNE EN-1339/04.
Colocado sobre mortero de agarre. Incluso
rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 16,000 237,88 3.806,08

2.8 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigón
tipo VS-5 de Breinco o equivalente en cuanto a
propiedades técnicas, de materiales, de color,
tonalidades y texturas, de terminacion de aristas,
de forma de colocacion, de aspecto visual, de
peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 30x30x10, con bisel y separadores de 4
mm en las cuatro caras verticales y ranurado de
la cara posterior de 8 mm de profundidad.
Colores mix-destonificados tipo ceniza o arena a
decidir por la DF. Coloreados en masa con
pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro de
alta resistencia a la climatología y radiaciones
solares. Acabadao superficial de textura
unifomre al tacto. Doble capa, superior de
espesor mínimo 8 mm de materiales graníticos
(mínimo 55%) y silícicos. Capa base con un
mínimo de 20% de áridos reciclados y el 100%
del producto será reciclable. Con marcado CE y
certificación DAP. Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1338:2004; Carga de rotura >= 3,6Mpa
/ resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%. MArcado B /
resistencia al deslizamiento. Colocado sobre
asiento de espesor 5 cm de árido granítico 1/5
mm, coeficiente de flujo Ecs>=35 (EN 933-69) y
dureza coeficiente Los Angeles LA<=20 (EN
1097-2), en intersecciones de viales dispuesto
de modo que las ranuras de la bases queden
ortogonalmente entre piezas contiguas según
detalle de planos. Incluso rejuntado con arena
lavada granulometría 0/2 mm, eliminación de
restos y limpieza. 46,000 71,68 3.297,28

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.9 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigón
de alta calidad tipo VS-5 Petra de Breinco o
equivalente en cuanto a propiedades técnicas,
de materiales, de color, tonalidades y texturas,
de terminacion de aristas, de forma de
colocacion, de aspecto visual, de peso de
resaltes que garanticen la compactación, segun
criterios de la D.F. Tamaño 30x20x10, con bisel
y separadores de 4 mm en las cuatro caras
verticales y ranurado de la cara posterior de 8
mm de profundidad. Colores tipo black a decidir
por la DF. Coloreados en masa con pigmentos
inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y radiaciones
solares. Acabadao superficial de textura
uniforme al tacto tipo standard. Doble capa,
superior de espesor mínimo 8 mm de materiales
graníticos (mínimo 55%) y silícicos. Capa base
con un mínimo de 20% de áridos reciclados y el
100% del producto será reciclable. Con marcado
CE y certificación DAP. Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1338:2004; Carga de rotura >= 3,6Mpa
/ resistencia a abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%. MArcado B /
resistencia al deslizamiento satisfactoria.
Colocado sobre asiento de espesor 5 cm de
árido granítico 1/5 mm, coeficiente de flujo
Ecs>=35 (EN 933-69) y dureza coeficiente Los
Angeles LA<=20 (EN 1097-2). Incluso rejuntado
con arena lavada granulometría 0/2 mm,
eliminación de restos y limpieza. 964,000 64,81 62.476,84

2.10 m2 Reproducción del mosaico según diseño de
proyecto, realizado siguiendo la técnica original
del “opus tessellatum”, es decir, colocando en su
misma posición tesela a tesela con utilización de
materiales iguales o similares a los del mosaico
romano original, en este caso piedras calizas de
cuatro colores básicos (negro, blanco, amarillo y
rojo) y algún color puntual. Incluido colocación
del mosaico. Las teselas tendrán unas
dimensiones que oscilaran entre una anchura
máxima de 1,20 cm. y una mínima de 0,90 cm.
En total la réplica del mosaico contara con un
total de 200.000 teselas que asentaran sobre
una base de hormigón que imitara la técnica
romana del “opus caementicium”, de forma que
hasta el soporte de las teselas será también una
reproducción de los soportes de época romana
para mosaicos. Para una correcta manipulación
de la reproducción se podría realizar de forma
sectorial ciñéndose a criterios estilísticos, orlas,
cenefas o escenas figuradas. Incluida dirección
por personal cualificado dentro del ámbito de las
restauraciones patrimoniales y y tratamiento
antimanchas una vez colocado a definir por DF
en obra. 28,000 345,24 9.666,72

2.11 m2 avimento marmol amarillo "Mares" flameado
colado con hormigón seco. Colocado sobre
mortero de agarre y y tratamiento antimanchas
una vez colocado a definir por DF en obra.
Incluso replanteo de siluetas, colcación de
piezas perimetales, presentación, rejuntado,
eliminación de restos y limpieza. 79,000 182,10 14.385,90

2.12 m2 Pavimento "a tabla" confomado aparejo de
ladrillo macizo cerámico según plano de detalle,
Colocado sobre mortero de agarre y y
tratamiento antimanchas una vez colocado a
definir por DF en obra. Incluso replanteo de
siluetas, colcación de piezas perimetales,
presentación, rejuntado, eliminación de restos y
limpieza. 14,500 188,53 2.733,69

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.13 ud Pieza 20x20 barro rojo bitrificado colado con
hormigón seco. Colocado sobre mortero de
agarre y y tratamiento antimanchas una vez
colocado a definir por DF en obra. Incluso
replanteo de siluetas, colcación de piezas
perimetales, presentación, rejuntado, eliminación
de restos y limpieza. 30,000 116,30 3.489,00

2.14 m2 Pavimento granito nacional tonos ocre "Silvestre
Barca Veller" o similar a confirmar por DF,
formato 60x40x6/40X40X6/20X40X6 con
acabado flameado y tratamiento antimanchas
una vez colocado a definir por DF en obra. Para
uso en espacios públicos. Pavimento crem marfil
"Coto" formato 60x40x6/40X40X6/20X40X6 con
acabado arenado y cepillado y tratamiento
antimanchas una vez colocado a definir por DF
en obra. Para uso en espacios públicos. Norma
UNE-EN-1062, DIN ISO 11507, tratamiento
estabilizador de color Norma UNE1062 y DIN
ISO 11507 frente agentes radiación UV color y
humedad. Clase 3 conforme CTEDB-S y
USRV>45 DE, resistencia a flexión mayor de 5
MPA, clase U, Norma UNE EN-1339/04.
Colocado sobre mortero de agarre. Incluso
rejuntado, eliminación de restos y limpieza.
Colocado sobre mortero de agarre. Incluso
rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 5,000 204,90 1.024,50

2.15 m Banco de piezas macizas de marmol travertino
nacional acabado aplomazado a cara abierta,
segun plano de detalle 0.58x0.40 m, recibido con
mortero de cemento, incluido inserción de barras
corrugadas a losa cada 1,00 m, colocación
conforme a indicaciones de DF en obra. 39,000 1.060,38 41.354,82

2.16 m2 Riego de adherencia, realizada con emulsión
bituminosa catiónica ECR-1 y dotación 0,6 kg/m² 75,000 0,48 36,00

2.17 m2 Capa de rodadura, realizada con una mezcla
bituminosa en caliente tipo AC/16 surf 35/50 S y
árido porfídico de 5 cm. de espesor una vez
apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla. 75,000 16,47 1.235,25

2.18 m Bordillo 12/15x25xL cm. (R5) de hormigón
prefabricado bicapa(mod C-5), tomado con
mortero de cemento M-40a (1:6) de 2 cm de
espesor, sobre lecho de hormigón HM
20/P/20/IIa, de dimensiones según plano de
detalle,  encofrado a dos caras y posterior
desencofrado, y rejuntado con mortero de las
mismas características anteriores con juntas
entre bordillos inferiores a 1,5 cm, todo ello
según plano de detalle, incluido suministro,
colocación, rejuntado y limpieza, y parte
proporcional de sólidos de transición para pasos
de peatones, entronques a alineaciones
existentes. 10,000 18,30 183,00

2.19 m2 Pavimento con baldosas hidraúlica de textura y
color similar a las existente de 40x40x4 cm.,
color gris o rojo, tomadas con mortero de
cemento M-40a (1:6) de 3 cm. de espesor, sobre
solera de 15 cm de HM-20/P/20/IIa, incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación
de restos y limpieza. 25,000 21,12 528,00

2.20 m Reparación de línea de fachada una vez
pavimentada la obra mediante la ejecucion de
capa de mortero elástico con color y textura
similar a la fachada. 275,000 18,40 5.060,00

Total presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN: 511.544,62

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 ud Cata manual para localización de servicios
existentes, incluso rotura de pavimento y relleno
posterior si fuera necesario, limpieza y extración
de restos a los bordes, carga y transporte a
vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento
medioambiental del mismo. 4,000 106,35 425,40

3.2 Ml Levantamiento de canalización de saneamiento
con pozos, arquetas e imbornales incluidos,
mediante excavación, incluido carga y transporte
en obra y acopio intermedio y sobrantes de la
excavación, incluido p.p de las maniobras de
taponado, apeos o realización de by pas según
el tramo a ejecutar entre pozos. 298,000 17,52 5.220,96

3.3 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo,
en cualquier clase de terreno incluso roca
(excavación sin clasificar), con medios
mecánicos, p.p de módulo de entibación en caso
necesario, incluso ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de restos a
los bordes, incluido carga y transporte en obra y
acopio intermedio. 464,800 13,02 6.051,70

3.4 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con
grava tamaño "arrocillo", incluyendo rasanteado
manual de la grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación con
apisonadora vibrante manual. 125,224 12,42 1.555,28

3.5 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en
capas de 25 cm como máximo, compactado al
100% del próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra, incluyendo
extensión, riego y compactación. 262,000 23,16 6.067,92

3.6 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja SN4,
cumpliendo pr EN 13.476, diámetro nominal 200
mm, unión mediante junta elástica incluso p.p.
de lubricante, colocación sobre solera de arena
de espesor mínimo 10 cm, p.p de conexion a
colector diam 400 con pieza especial, colocada y
probada. 120,000 31,95 3.834,00

3.7 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso teja, SN4,
cumpliendo pr EN 13.476, diámetro nominal 400
mm, unión mediante junta elástica incluso p.p.
de lubricante, colocación sobre solera de arena
de espesor mínimo 10 cm, colocada y probada 180,000 60,75 10.935,00

3.8 UD Arqueta de acometida de saneamiento de
dimensiones 40X40X120 cm libres, de hormigón
en masa HM-20 de 12 cm terminada, incluso
demolicion de la existente y recibido de las
conducciones con piezas de PVC, tapa y marco
de 40X40 cm de fundición dúctil C-250 con
escudo y leyenda. 23,000 180,65 4.154,95

3.9 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro interior,
de altura  <= 3 m de profundidad libre,
construido con hormigón H-20/B/20/IIa, espesor
de solera de 20 cm y de paredes de 25 cm,
incluso con p.p. de recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y formación de
brocal en la coronación, para recibir el tapa y
marco fundición ductil PAMREX o similar marco
cuadrado aparente (85x85), PA 60 MN, de 61
cm de diámetro, totalmente terminado, incluido
la excavación,encofrado, relleno perimetral
posterior y transporte a vertedero sobrantes. 8,000 663,72 5.309,76

3.10 Ml Revisión de la totalidad de la conducción de
saneamiento con cámara T.V.  con emision de
informe detallado. 300,000 1,89 567,00

Presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO. FECALES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.11 PA Entronque de la red de saneamiento a red
existente, incluyendo las operaciones de rotura
del colector existente, excavación y posterior
relleno con zahorra artificial, colocación del
conducto de vertido en posición definitiva,
macizado y resitución del conjunto asegurando
la estanqueidad del mismo. Incluso agotamiento
del nivel freático para trabajar en condiciones de
seguridad. 2,000 142,15 284,30

3.12 PA Ayudas para ejecución de canalizaciones
soterradas en zona de restos arqueológicos. 1,000 5.026,64 5.026,64

Total presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO. FECALES: 49.432,91

Presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO. FECALES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 ud Cata manual para localización de servicios
existentes, incluso rotura de pavimento y relleno
posterior si fuera necesario, limpieza y extración
de restos a los bordes, carga y transporte a
vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento
medioambiental del mismo. 5,000 106,35 531,75

4.2 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo,
en cualquier clase de terreno incluso roca
(excavación sin clasificar), con medios
mecánicos, p.p de módulo de entibación en caso
necesario, incluso ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de restos a
los bordes, incluido carga y transporte en obra y
acopio intermedio. 513,600 13,02 6.687,07

4.3 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con
grava tamaño "arrocillo", incluyendo rasanteado
manual de la grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación con
apisonadora vibrante manual. 111,111 12,42 1.380,00

4.4 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en
capas de 25 cm como máximo, compactado al
100% del próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra, incluyendo
extensión, riego y compactación. 285,390 23,16 6.609,63

4.5 Ml Tubería de saneamiento de PVC corrugado de
doble pared negro SN8, cumpliendo pr EN
13.476, diámetro nominal 200 mm, unión
mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de arena de
espesor mínimo 10 cm, colocada y probada 28,000 28,76 805,28

4.6 Ml Tubería de saneamiento de PVC corrugado de
doble pared negro exterior/blanco interior, SN8,
cumpliendo pr EN 13.476, diámetro nominal 400
mm, unión mediante junta elástica incluso p.p.
de lubricante, colocación sobre solera de arena
de espesor mínimo 10 cm, colocada y probada 209,000 42,61 8.905,49

4.7 Ml Imbornal continuo realizado con canal de
Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo multiV+
R150G y rejilla en "T", acabado galvanizado e
inoxidable, carga D-400 según Norma EN1433,
canal y conjunto de arqueta registrable para
mantenimiento de la línea de drenaje o similar
en características técnicas y estéticas, ancho
exterior 186mm, ancho interior 150mm y alturas
exteriores entre 80mm y 320mm, con posibilidad
de pendiente incorporada del 0,5% o pendiente
en cascada, para recogida de aguas pluviales,
en módulos de 1ML de longitud, sección en V
optimizada con efecto autolimpiante; perfiles de
acero galvanizado para protección lateral,
sistema de fijación sin tornillos RapidLock®
(código R150G) o atornillado (códogo R150F),
con 8 puntos de fijación por ML. Incluyendo la
excavación, hormigonado, suministro e
instalación de las conexiones a colectores,
arquetas o pozos totalmente terminado. 66,000 203,68 13.442,88

4.8 Ud Imbornal de 0.30x0.76x0.90 m interiores libres,
de hormigón en masa HM-20/P/20/I, paramentos
de 20 cm. de espesor, codo de P.V.C. de 160
mm. de diámetro, marco y rejilla de fundición
dúctil modelo M-3EB espina de Fábregas o
equivalente en características y apariencias,
cumpliendo norma UNE-EN 124 clase C-250
acabado pintado negro asfáltico,reja abatible y
reversible con sistema antirobo, medida de la
reja 740x280mm, huecos de paso de 24 mm y
superficie de absorcion 808,9 cm2, incluso
excavación y transporte a vertedero de
sobrantes, totalmente acabado. 12,000 261,19 3.134,28

Presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES
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4.9 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro interior,
de altura  <= 3 m de profundidad libre,
construido con hormigón H-20/B/20/IIa, espesor
de solera de 20 cm y de paredes de 25 cm,
incluso con p.p. de recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y formación de
brocal en la coronación, para recibir el tapa y
marco fundición ductil PAMREX o similar marco
cuadrado aparente (85x85), PA 60 MN, de 61
cm de diámetro, totalmente terminado, incluido
la excavación,encofrado, relleno perimetral
posterior y transporte a vertedero sobrantes. 10,000 663,72 6.637,20

4.10 Ml Revisión de la totalidad de la conducción de
saneamiento con cámara T.V.  con emision de
informe detallado. 237,000 1,89 447,93

4.11 PA Entronque de la red de saneamiento a red
existente, incluyendo las operaciones de rotura
del colector existente, excavación y posterior
relleno con zahorra artificial, colocación del
conducto de vertido en posición definitiva,
macizado y resitución del conjunto asegurando
la estanqueidad del mismo. Incluso agotamiento
del nivel freático para trabajar en condiciones de
seguridad. 1,000 142,15 142,15

4.12 PA Ayudas para ejecución de canalizaciones
soterradas en zona de restos arqueológicos. 1,000 5.026,64 5.026,64

Total presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES: 53.750,30

Presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo,
en cualquier clase de terreno incluso roca
(excavación sin clasificar), con medios
mecánicos, p.p de módulo de entibación en caso
necesario, incluso ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de restos a
los bordes, incluido carga y transporte en obra y
acopio intermedio. 93,600 13,02 1.218,67

5.2 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con
grava tamaño "arrocillo", incluyendo rasanteado
manual de la grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación con
apisonadora vibrante manual. 46,800 12,42 581,26

5.3 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en
capas de 25 cm como máximo, compactado al
100% del próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra, incluyendo
extensión, riego y compactación. 31,200 23,16 722,59

5.4 Ud Arqueta de registro, de hormigón HM-20/P/20/IIa
y solera de 10 cm de espesor, 30x30, incluso
movimiento de tierras, marco y tapa de fundición
según planos de detalle. 4,000 92,42 369,68

5.5 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso,
derivación o toma de tierra, i/excavación, solera
de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de
ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60
cm. en fundición para trafico pesado, incluso
sellado de tubos y cierre mediante placa de
poliestireno cubierta por cierre de hormigón. 16,000 65,82 1.053,12

5.6 M Conducción en acera de líneas de alumbrado
público, formada por dos tubos de PE corrugado
doble capa DN 110mm según norma EN-50.086
clase "N" con separadores en prisma de
hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm,
completamente terminada adosado a cimiento
de bordillo o bajo acera, incluida excavación,
guía de alambre galvanizado, no incluido
suministro e instalación de cableado. 195,000 16,31 3.180,45

5.7 ud Recrecido de pozo o arqueta existente de
servicio urbano a mantener con reutilización del
marco y la tapa. 9,000 75,18 676,62

Total presupuesto parcial nº 5 CANALIZACIÓN GAS (OC), CANALIZACIONES RESERVA: 7.802,39

Presupuesto parcial nº 5 CANALIZACIÓN GAS (OC), CANALIZACIONES RESERVA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 ud Cata manual para localización de servicios
existentes, incluso rotura de pavimento y relleno
posterior si fuera necesario, limpieza y extración
de restos a los bordes, carga y transporte a
vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento
medioambiental del mismo. 24,000 106,35 2.552,40

6.2 m2 Demolición de pavimentos de acera o calzada
por medios mecánicos fuera del ámbito de las
obras, incluido corte previo del perímetro y
recorte manual de la línea de fachada, incluidas
las capas de mortero y solera de hormigón,
arquetas y otros elementos, carga y transporte a
vertedero de escombros (incluso canón). 227,400 8,11 1.844,21

6.3 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo,
en cualquier clase de terreno incluso roca
(excavación sin clasificar), con medios
mecánicos, p.p de módulo de entibación en caso
necesario, incluso ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de restos a
los bordes, incluido carga y transporte en obra y
acopio intermedio. 171,072 13,02 2.227,36

6.4 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con
grava tamaño "arrocillo", incluyendo rasanteado
manual de la grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación con
apisonadora vibrante manual. 46,656 12,42 579,47

6.5 m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos en
capas de 25 cm como máximo, compactado al
100% del próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra, incluyendo
extensión, riego y compactación. 124,416 23,16 2.881,47

6.6 Ud Arqueta de registro, de hormigón HM-20/P/20/IIa
y solera de 10 cm de espesor, para válvulas
menores de 250 mm., con refuerzo estrucutral
mediante losa 1.30x0.8x0.25 m con acceso al
husillo mediante tubo PVC diam 250 mm incluso
movimiento de tierras, marco y tapa de fundición
clase D250 según planos de detalle de separata
AMAEM. 7,000 387,94 2.715,58

6.7 Ud Arqueta de registro, de hormigón HM-20/P/20/IIa
y solera de 10 cm de espesor, para acometida
agua potable, incluso movimiento de tierras,
marco y tapa de fundición según planos de
detalle de separata AMAEM. 22,000 51,11 1.124,42

6.8 Ud Arqueta 90x90x160 y solera 20 cm espesor, de
hormigón en masa con exposición a agentes
químicos XA2 HM-30/F/20/XA2, para registro de
acometidas de saneamiento, incluido encofrado,
suministro y colocación de marco y tapa de
fundición según planos de detalle de separata
AMAEM. 2,000 692,27 1.384,54

6.9 Ud Reparacion arqueta registro acometida
saneamiento 80x80x80 HM-30 y solera 20 cm
espesor, de hormigón en masa con exposición a
agentes químicos Qb HM-30/F/20/XA2, incluido
obra civil, encofrado, suministro y colocación de
marco y tapa de fundición según planos de
detalle de separata AMAEM. 10,000 298,18 2.981,80

6.10 Ud Reposición arqueta registro acometida
saneamiento con solera 20 cm espesor, de
hormigón en masa con exposición a agentes
químicos XA2 HM-30/F/20/XA2, incluido obra
civil, encofrado, suministro y colocación de
marco y tapa de fundición de 50x50 según
planos de detalle de separata AMAEM. 2,000 501,20 1.002,40

6.11 Ud Anclaje de hormigon en masa HM-20/P/20/IIa
para tes, codos y platos ciegos de D<=100 mm.,
incluido mano de obra, encofrado y
desencofrado, bombeo y sobreexcavacion si
fueran necesarios. 15,000 41,42 621,30

Presupuesto parcial nº 6 OBRA CIVIL RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDRANTES
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6.12 Ud Anclaje de hormigon en masa HM-20/P/20/IIa
para tes, codos y platos ciegos de D=150 mm.,
incluido mano de obra, encofrado y
desencofrado, bombeo y sobreexcavacion si
fueran necesarios. 13,000 69,27 900,51

6.13 Ud Suministro y colocación de tuberías y piezas
especiales, pruebas, limpiezas, y desinfección
según separata de AMAEM. 1,000 23.530,42 23.530,42

6.14 Ud Acometidas, provisionales y entronques según
separata AMAEM. 1,000 17.786,07 17.786,07

6.15 Ud Acometidas, provisionales y entronques. según
criterios de la compañia gestora. 1,000 4.853,99 4.853,99

Total presupuesto parcial nº 6 OBRA CIVIL RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE … 66.985,94

Presupuesto parcial nº 6 OBRA CIVIL RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDRANTES
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PROYECTO REURBANIZACIÓN DE PLAÇA DE BAIX Y CALLES ADYACENTES. PETRER. Página 12



7.1 Ud Señal informativa circulación, cuadrada, 60x60
cm., normas MOPT, reflectante, colocada a 2,25
m. de altura sobre poste metálico circular colo
marrón y 3 m. de longitud, incluso excavación de
la cimentación, transporte de tierras sobrantes a
vertedero o lugar de acopio, cimentación de
hormigón de 30x30x50 de hormigón
HM-20/P/20/IIa, colocación, anclajes y tornillería. 3,000 208,94 626,82

7.2 Ud Señal de peligro triangular de 90 cm. de lado,
normas MOPT, reflectante, colocada a 2,25 m.
de altura sobre poste metálico circular colo
marrón y 3 m. de longitud, incluso excavación de
la cimentación, transporte de tierras sobrantes a
vertedero o lugar de acopio, cimentación de
hormigón de 30x30x50 de hormigón
HM-20/P/20/IIa, colocación, anclajes y tornillería. 2,000 224,20 448,40

7.3 Ud Señal de prohibición y obligación, de disco de
diámetro 60 cm., normas MOPT, reflectante, 
colocada a 2,25 m. de altura sobre poste
metálico circular colo marrón y 3 m. de longitud,
incluso excavación de la cimentación, transporte
de tierras sobrantes a vertedero o lugar de
acopio, cimentación de hormigón de 30x30x50
de hormigón HM-20/P/20/IIa, colocación,
anclajes y tornillería. 3,000 203,53 610,59

Total presupuesto parcial nº 7 SEÑALIZACION: 1.685,81

Presupuesto parcial nº 7 SEÑALIZACION
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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8.1.- MOBILIARIO, ARBOLADO

8.1.1 Ud Banca modular de ancho 50 cm, 45 altura y
longitud 200 cm. Fabricado con producto
ambientalmente sostenible con un acabado
externo pétreo natural con el empleo de áridos
reciclados de proximidad, en una formulación
que sustituye el consumo de áridos naturales,.
Realizado con hormigón moldeado y acabado
decapado beige. Modelo BOX 200 de Escofet o
similar en características técnicas y estéticas.
Colocación sobre pavimento y anclado con dos
tornillos roscados en casquillos empotrados en
la base. Totalmente colocado e instalado.
Totalmente instalado y en servicio. Medido sobre
unidad completa colocada y terminada. 17,000 831,54 14.136,18

8.1.2 Ud Jardinera modular cuadrada 100x100x45, 245 l,
adosada banco. Fabricada con productos
ambientalmente sostenible con un acabado
externo pétreo natural decapado beige con el
empleo de áridos reciclados. Realizada con
hormigón moldeado y acabado decapado beige
con elevada resistencia contra los ciclos de hielo
y deshielo. Modelo BOX 245 de Escofet o similar
en características técnicas y estéticas. Apoyada
sobre pavimento anclado con dos tornillos
roscados en casquillos empotrados en la base.
Totalmente instalado y en servicio. 5,000 782,22 3.911,10

8.1.3 Ud Pilona telescópica automática Ø220 x 750mm.
Tipo H75013 de Fundicion Ductil Benito o
equivalente en características y apariencia.
Accionamiento por mando a distancia u otros
dispositivos, con corona LED, función semáforo,
sistema de seguridad negativa,  al cortar la
tensión el vástago queda subido, con respuesta
inmediata de seguridad, para vehículos, cuando
el lazo magnético detecta un coche, moto, etc.,
la pilona baja automáticamente y sistema para
en el caso de las personas, u otros obstáculos,
un sensor de presión hará que la pilona baje al
mínimo indicio de impacto. Totalmente instalada
y en servicio. 12,000 2.330,27 27.963,24

8.1.4 Ud Jardinera modular cuadrada 130x130x97, 950 l,
adosada banco. Fabricada con productos
ambientalmente sostenible con un acabado
externo pétreo natural decapado beige con el
empleo de áridos reciclados. Realizada con
hormigón moldeado y acabado decapado beige
con elevada resistencia contra los ciclos de hielo
y deshielo. Con sistema riego hidropónico. El
sistema consta de un aljibe inferior de
almacenamiento de agua, con el nivel regulado
por un aliviadero, una placa separadora de HPL,
unas mechas de algodón que succionan el agua
por capilaridad y dos conductos verticales de
ventilación del agua del depósito, que emergen
por encima del nivel superior de la tierra, para
ventilar y mantener la calidad del agua. Los dos
conductos protegidos por tapones perforados
para evitar la intrusión de objetos. Modelo
HIDRO 950L AUTORIEGO de Escofet o similar
en características técnicas y estéticas. Apoyada
sobre pavimento anclado con dos tornillos
roscados en casquillos empotrados en la base.
Totalmente instalado y en servicio. 10,000 2.175,02 21.750,20

Presupuesto parcial nº 8 MOBILIARIO, FUENTE, VARIOS
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PROYECTO REURBANIZACIÓN DE PLAÇA DE BAIX Y CALLES ADYACENTES. PETRER. Página 14



8.1.5 Ud Suministro y colocación de panel atril bípede
formado panel de leyenda de tablero en panel
fenólico laminado de alta presión (HPL) de
1250x750x10mm. sobre estructura de acero
corten tratado con activador de corrosión. La
estructura oporte estará formada por 2 tubos de
acero de 2 mm de espesor con medidas
80x80x1500 mm soldados a 45o, con extremos
superior tapado con acero corten. Marco de
apoyo del tablero de ángulo de acero L20
apoyado sobre los 2 tubos de acero. Anclaje al
terreno empotrado con varillas soladas por el
interior de los tubos a dado de hormigón
HM-20/P/20/I de medidas mínimas de
100x100x200 mm. Se incluye el replanteo, la
excavación, carga y transporte de tierras a
vertedero y el
picado de revestimiento de pavimento existente
y posterior reposición de este. Se incluye la
gestión de residuos y las medidas de seguridad
y salud que se precisen. 2,000 981,48 1.962,96

8.1.6 Ud Banco conformado por asiento con una
estructura de acero pintado color plata o de
acero inoxidable y listones de madera tropical
FSC® o de PRFV, a definir por DF, dimensiones
175x53x4 sin respaldo, asiento ergonómico y
estructura de los soportes  de pletina de acero
mecanizado de 6 mm de grueso cincada y
pintada color plata o de acero inoxidable pulido.
Asientos de listones de madera tropical
certificada FSC® o PRFV color RAL 7047 180
cm. Anclado sobre prefabricado de hormigón de
forma oculta y permanente con tornillería de
acero inoxidable y tacos metálicos expansivos.
Modelo BANCA KANJI de Escofet o similar en
características técnicas y estéticas. Totalmente
instalado y en servicio. 5,000 822,66 4.113,30

8.1.7 Ud Banco conformado por asiento con una
estructura de acero pintado color plata o de
acero inoxidable y listones de madera tropical
FSC® o de PRFV, a definir por DF, dimensiones
175x53x43 con respaldo, asiento ergonómico y
estructura de los soportes  de pletina de acero
mecanizado de 6 mm de grueso cincada y
pintada color plata o de acero inoxidable pulido.
Asientos de listones de madera tropical
certificada FSC® o PRFV color RAL 7047 180
cm. Anclado sobre prefabricado de hormigón de
forma oculta y permanente con tornillería de
acero inoxidable y tacos metálicos expansivos.
Modelo BANCA KANJI de Escofet o similar en
características técnicas y estéticas. Totalmente
instalado y en servicio. 12,000 1.351,37 16.216,44

8.1.8 Ud Papelera de gran formato desarrollada en
tecnología UHPC-Slimconcrete de capacidad 85
litros. Con tapa abatible con apertura limitada a
un rectángulo de 20 cm. Fijación de la bolsa de
plástico mediante un cerco de acero inoxidable
articulado, cuerpo monomaterial de
UHPC-Slimconcrete. Acabado arenado con
cerradura. Instalación oculta mediante cuatro
pernos roscados con protección antioxidante en
orificios realizados previamente en el pavimento
y rellenados con resina epoxi o mortero graso.
Modelo URBANA 85L de Escofet o similar en
características técnicas y estéticas. Totalmente
instalado y en servicio. 5,000 1.290,21 6.451,05

Presupuesto parcial nº 8 MOBILIARIO, FUENTE, VARIOS
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8.1.9 uD Ud.de plantación de Laurus nobilis recortado en
forma piramidal de 300/350 cm de altura total de
planta y en contenedor de 135 litros,  a elegir por
la Dirección Facultativa,  comprendiendo
suministro de la planta, apertura de hoyo con
medios manuales en macetero prefabricado,
colocación de la planta en el mismo, abonado
orgánico, instalación de tubos de drenaje y  riego
hasta la entrega de la obra. 6,000 838,44 5.030,64

8.1.10 Ud Ud.de plantación de Thuja Esmeralda Occidental
recortada en forma piramidal de 300/350 cm de
altura total de planta y en contenedor de 135
litros,  a elegir por la Dirección Facultativa, 
comprendiendo suministro de la planta, apertura
de hoyo con medios manuales en macetero
prefabricado, colocación de la planta en el
mismo, abonado orgánico, instalación de tubos
de drenaje y  riego hasta la entrega de la obra. 4,000 440,18 1.760,72

8.1.11 Ud Ud.de plantación de Pistacea lentiscus ejemplar
de 125/150 cm de altura total de planta  y de
100/125 cm de diámetros, en contenedor de 90
litros,  a elegir por la Dirección Facultativa, 
comprendiendo suministro de la planta, apertura
de hoyo con medios manuales en macetero
prefabricado, colocación de la planta en el
mismo, abonado orgánico, instalación de tubos
de drenaje y  riego hasta la entrega de la obra. 5,000 181,25 906,25

8.1.12 M2 M2 de suministro y extendido de  Geotextil
Antihierbas Dupont™ Plantex Gold de 125
gr/m2. 29,700 2,59 76,92

8.1.13 M2 M2 de material drenante tipo arlita extendido en
el fondo de la jardinera en una capa de 10 cm 29,700 25,89 768,93

8.1.14 M3 Suministro y extendido por medios manuales de
sustrato suministrado en big-bag compuesto por
turba rubia 33% , arena de rio 33%  y tierra
vegetal francoarenosa 33% en jardineras
accesibles desde camión grúa autoportante. 17,210 98,40 1.693,46

8.1.15 M2 Plantación de jardineras con plantas aromáticas
del tipo Lavandula dentata, Lavandula latifolia,
Rosmarinus officinalis, Rosmarinus postratus 
etc en C-14 a razón de 4 ud/m2, comprendiendo
preparación de la superficie de la jardinera, 
suministro de planta, apertura de hoyo por
medios manuales y colocación de la planta en el
mismo, abonado orgánico,  y riegos hasta la
entrega de la obra. 5,000 15,54 77,70

8.1.16 Ud plantación de Prunus pisardii en forma arbustiva
de 300/350 cm de altura total de planta y en
contenedor de 135 litros,  a elegir por la
Dirección Facultativa,  comprendiendo
suministro de la planta, apertura de hoyo con
medios manuales en macetero prefabricado,
colocación de la planta en el mismo, abonado
orgánico, instalación de tubos de drenaje y  riego
hasta la entrega de la obra. 2,000 419,22 838,44

8.1.17 Ud Plantación de Malus evereste "Perpetu" en
forma arbustiva de 300/350 cm de altura total de
planta y en contenedor de 135 litros,  a elegir por
la Dirección Facultativa,  comprendiendo
suministro de la planta, apertura de hoyo con
medios manuales en macetero prefabricado,
colocación de la planta en el mismo, abonado
orgánico, instalación de tubos de drenaje y  riego
hasta la entrega de la obra. 2,000 475,89 951,78

Total 8.1.- 08.01 MOBILIARIO, ARBOLADO: 108.609,31
8.2.- COLUMNAS ALUMBRADO/SOPORTES

8.2.1.- TRABAJOS PREVIOS
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Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PROYECTO REURBANIZACIÓN DE PLAÇA DE BAIX Y CALLES ADYACENTES. PETRER. Página 16



8.2.1.1 m2 Demolición de pavimentos de acera peatonales
o calzadas por medios mecánicos dentro del
ámbito de las obras, incluido corte previo del
perímetro y recorte manual de la línea de
fachada, incluidas las capas de mortero y solera
de hormigón, arquetas y otros elementos,
incluido carga y transporte en obra y acopio
intermedio. 102,300 6,59 674,16

8.2.1.2 m3 Excavación para la formación de zanja o pozo,
en cualquier clase de terreno incluso roca
(excavación sin clasificar), con medios
mecánicos, p.p de módulo de entibación en caso
necesario, incluso ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de restos a
los bordes, incluido carga y transporte en obra y
acopio intermedio. 319,920 13,02 4.165,36

8.2.1.3 m³ Relleno de pozo de cimentación con hormigón
ciclópeo HM-20/P/40/X0 fabricado en central y
vertido desde camión o con cubilote (60% de
volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de
diámetro (40% de volumen). El precio incluye el
replanteo y trazado de las zapatas y de los
pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas, vertido y compactación
del hormigón, colocación de las piedras en el
hormigón fresco, coronación y enrase de
cimientos, curado del hormigón. 220,500 74,73 16.477,97

Total 8.2.1.- 08.02.01 TRABAJOS PREVIOS: 21.317,49
8.2.2.- CIMENTACIONES

8.2.2.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y
vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o
formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados. 28,800 9,49 273,31

8.2.2.2 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable
metálico, para zapata de cimentación, formado
por paneles metálicos, amortizables en 200
usos, y posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso elementos de sustentación,
fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado. Incluye
limpieza y preparación del plano de apoyo,
replanteo, aplicación del líquido desencofrante,
montaje del sistema de encofrado, colocación de
elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento, aplomado y nivelación del
encofrado, desmontaje del sistema de
encofrado, limpieza y almacenamiento del
encofrado. 114,000 26,41 3.010,74
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8.2.2.3 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido desde camión o
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 65 kg/m³.
Incluso colocación de placas y pernos de anclaje
de postes de acero, alambre de atar y
separadores. El precio incluye la elaboración de
la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra, incluso
suministro y montaje del sistema de encofrado,
replanteo y trazado de las zapatas y de los
pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas, colocación de
separadores y fijación de las armaduras, vertido
y compactación del hormigón, coronación y
enrase de cimientos, curado del hormigón. 89,190 250,66 22.356,37

Total 8.2.2.- 08.02.02 CIMENTACIONES: 25.640,42
8.2.3.- ESTRUCTURAS

8.2.3.1 kg Suministro y montaje de poste formado por
piezas simples de perfiles laminados en caliente
de la serie CHS 355.6x16 mm, de acero Acero
UNE-EN 10025 S275JR, acabado galvanizado
en caliente, colocado con uniones soldadas en
obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes,
los despuntes, las piezas especiales (tapa
superior circular de 10 mm de espesor, cartelas
de refuerzos de huecos para luminarias de
700x60 mm y 15 mm de espesor), cajetines
inferiror y superior para acceso al interior de la
estructura y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye el suministro en obra, limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo y
marcado de los ejes, colocación y fijación
provisional del soporte con ayuda de camión
grúa (incluido en el precio de la partida),
aplomado y nivelación, ejecución de las uniones
soldadas. 6.274,500 4,66 29.239,17

8.2.3.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y
taladro central biselado, de 750x750 mm y
espesor 20 mm, con 12 pernos soldados de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25
mm de diámetro y 95,781 cm de longitud total.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye los cortes, los despuntes, la preparación
de bordes, las pletinas, las piezas especiales y
los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa.
Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 6,000 508,21 3.049,26
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8.2.3.3 m² Protección superficial de elementos metálicos,
para alcanzar nivel de protección C4 según ISO
12:944, previa limpieza del soporte, posterior
aplicación mediante pistola o brocha de capa de
imprimación de epoxi poliamida rico en zinc con
espesor de película seca de 50 micras,
suministro y aplicación mediante pistola o
brocha de capa intermedia de pintura epoxi 
poliamida de alto espesor, con espesor de
película seca de hasta 120 micras, incluido el
relleno previo de juntas y huecos de la estructura
metálica con masilla epoxi. Colocación y retirada
de lonas plásticas para evitar la caída de pintura,
transporte a vertedero autorizado de productos
sobrantes, incluso canon, limpieza del lugar de
trabajo, la disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios, medios
personales, maquinaria, materiales y medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecución
de la unidad de obra. 57,815 21,18 1.224,52

8.2.3.4 m² Suministro y aplicación mediante pistola o
brocha de capa de acabado de esmalte de
Poliuretano alifático, para alcanzar nivel de
protección C4 según ISO 12:944, en color a
determinar por la Dirección de la Obra, y con un
espesor de película seca de 40 micras.
Colocación y retirada de lonas plásticas para
evitar la caída de pintura, transporte a vertedero
autorizado de productos sobrantes, incluso
canon, limpieza del lugar de trabajo, la
disposición de los medios de seguridad y
protección reglamentarios, medios personales,
maquinaria, materiales y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de la
unidad de obra. 76,215 25,70 1.958,73

8.2.3.5 Ud Vela sombraje exterior, superficie 51m2, forma
conforme a plano realizada con tejido de
Material de HDPE de alta calidad y estabilizada
para rayos UV. Rango de bloqueo de UV: entre
91% y 95,5%. 10 años de garantía de degradado
por rayos UV en la tela. Disponibilidad en
ignifugo; clase M1. Construida con todas las
costuras confeccionadas con hilo PTFE de 2.500
dtex. Los lados perimetrales cosidos con doble
dobladillo de 4cm. En todo el perímetro
instalamos un cable perimetral de 7x19
inoxidable 316 y plastificado con calidad náutica
entre 4mm-6mm. Costuras de unión entre paños
confeccionadas con costura doble inglesa, con
tres pasadas de hilo PTFE. Puños (esquinas):
Fabricada con triple refuerzo con anilla
inoxidable de alta resistencia, con estilo de
confección náutico. Sistema de tensión: Tensor
galvanizado con grillete de alta seguridad.
Incluido montaje e instalación totalmente
terminada. 8,000 3.314,31 26.514,48

Total 8.2.3.- 08.02.03 ESTRUCTURAS: 61.986,16

Total 8.2.- 08.02 COLUMNAS ALUMBRADO/SOPORTES: 108.944,07
8.3.- FUENTE

8.3.1.- VASO FUENTE Y SALA BOMBAS
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8.3.1.1 m² Hormigón HA-30/F/12/XD2, proyectado por vía
húmeda para formación de paramento horizontal
y vertical de vaso de piscina, de 15 cm de
espesor, con doble malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y
armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080
B 500 S, cuantía 4 kg/m³, sin juntas de
dilatación. Incluso alambre de atar y
separadores.
Incluye: Preparación de la superficie soporte.
Colocación de la malla electrosoldada.
Colocación de la armadura de refuerzo.
Proyección del hormigón en capas sucesivas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 32,000 57,35 1.835,20

8.3.1.2 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los
puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra. 48,000 5,72 274,56

8.3.1.3 m² Impermeabilización de depósitos de vaso de
fuente.  formado por lámina impermeabilizante
flexible de polietileno, con ambas caras
revestidas de geotextil no tejido, de 0,2 mm de
espesor, fijada al soporte con adhesivo
cementoso de fraguado normal, C1 extendido
con llana dentada. Incluso adhesivo
bicomponente, banda de refuerzo 100/125 y
masilla adhesiva elástica monocomponente.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el revestimiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Colocación de la impermeabilización.
Resolución de los puntos singulares. Sellado de
juntas. Sellado de entregas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan. 32,000 24,76 792,32
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8.3.1.4 m Canaleta perforada de drenaje de acero
inoxidable, de 2000 mm de longitud, 75 mm de
anchura y 40 mm de altura, con rejilla de acero
inoxidable, colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor.
Incluso accesorios de montaje, piezas
especiales y elementos de sujeción y
conexionado a tuberia evacuación principal
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la excavación.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta
de drenaje. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 16,000 153,39 2.454,24

8.3.1.5 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado
(PVC-U), de 63 mm de diámetro exterior, PN=6
atm y 2 mm de espesor, para unión por copa
con junta elástica de EPDM. Incluso juntas de
goma y lubricante para montaje.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye los equipos y la maquinaria necesarios
para el desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 45,000 7,16 322,20

8.3.1.6 m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m,
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50
kg/m³, en apoyos de estructura de fuente,
espesor 30 cm, encofrado de madera, con
acabado visto. 2,000 371,66 743,32

8.3.1.7 Ud Perfilaría de Acero Inoxidable para generación
de estructura portante de tapas en salida de
fuente, sobre ella se instalarán las piezas de
pavimento con refuerzo en su cara inferior. 5,000 144,46 722,30

Total 8.3.1.- 08.03.01 VASO FUENTE Y SALA BOMBAS: 7.144,14
8.3.2.- EQUIPOS DE FILTRACIÓN DE AGUAS

8.3.2.1 Ud Equipo automático de clorado y sulfatado de
agua con bomba dosificadora electrónica.
Incluso regulador de cloro y PH, depósito de
polietileno y tuberías de conexión.
Incluye: Colocación y fijación del equipo.
Colocación y fijación de accesorios y piezas
especiales. Comprobación del correcto
funcionamiento de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 1.384,38 1.384,38
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8.3.2.2 Ud Equipo completo de depuración para fuente de
(volumen 16 m³), constituido por: EQUIPO DE
FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas
de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de
cabello, cestos coladores, bombas centrífugas,
motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO
CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor
de la piscina y enlace del filtro con el grupo
motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 3
sumidero de fondo antitorbellino de poliéster, 3
boquillas de impulsión de ABS, incluida
instalación del mismo y conexionado con el
vaso, estimada una distancia máxima de 25
metros.
Incluye: Colocación y fijación del equipo.
Instalación de conducciones. Colocación y
fijación de accesorios y piezas especiales.
Comprobación del correcto funcionamiento de la
instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 2.078,36 2.078,36

8.3.2.3 Ud Cuadro eléctrico de mando y protección para
fuente, con caja estanca, diferencial de alta
sensibilidad, arrancador, relé térmico de
protección de motor, selectores, reloj
programador manual-automático, pilotos de
señalización marcha-paro y fusibles de
protección, todo ello cableado y montado
interiormente y unido a motor bajo tubo de
acero.
Incluye: Colocación de la caja para el cuadro.
Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 371,85 371,85

Total 8.3.2.- 08.03.02 EQUIPOS DE FILTRACIÓN DE AGUAS: 3.834,59
8.3.3.- FUENTE SECA ORNAMENTAL Y CHORROS

8.3.3.1 Ud Waterboy PLUS + 2 Selenoides / 2
Electrovalvulas 24 Voltios Redonda con LED
RGB
Incluye: Colocación. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 5,000 2.162,52 10.812,60

8.3.3.2 Ud Cuadro para 5 WATERBOY con protección
bobas, variador de frecuencia y control
anemómetrico
Incluye: Colocación. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 11.862,02 11.862,02
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8.3.3.3 Ud Pasamuros Cableado
Incluye: Colocación. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 6,000 106,07 636,42

8.3.3.4 Ud Bomba Sumergible
Incluye: Colocación. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 2.756,21 2.756,21

8.3.3.5 Ud Regulador de nivel , presión máxima de trabajo
2,45 bar. Incluso piezas de conexión.
se estiman 245 metros de tubería hasta
conexión con red municipal
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 326,43 326,43

8.3.3.6 Ud Montaje Fuente, incluyendo todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento,
cableado de electro válvulas, bomabas y
luminaria RGB 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 3.636,12 3.636,12

8.3.3.7 Ud Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas
hembra de 1" de diámetro, caudal de 0,23 a 6,81
m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación
del solenoide con 24 V de CA, regulador de
caudal con maneta, regulador de presión, con
arqueta de plástico provista de tapa. 5,000 235,83 1.179,15

Total 8.3.3.- 08.03.03 FUENTE SECA ORNAMENTAL Y CHORROS: 31.208,95
8.3.4.- INSTALACION ELÉCTRICA

8.3.4.1 Ud Toma de tierra independiente de profundidad,
método jabalina, con dos electrodos de acero
cobreado de 2 m de longitud. 1,000 185,88 185,88

8.3.4.2 m Línea general de alimentación enterrada
formada por cables unipolares con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 75
mm de diámetro. 45,000 10,33 464,85

8.3.4.3 1 Instalación y Cableado de electroválvulas
sitemas de control y todos los elementos
electricos necesarios para el buen
funcionamiento y contro de la fuente, incluido
tubos y conducciónes de cableado, cajas de
derivación y cualquier otro elemento necesario,
garantizando la estanqueida y el nvel IP de las
instalaciones. 1,000 1.978,48 1.978,48

Total 8.3.4.- 08.03.04 INSTALACION ELÉCTRICA: 2.629,21

Total 8.3.- 08.03 FUENTE: 44.816,89

Total presupuesto parcial nº 8 MOBILIARIO, FUENTE, VARIOS: 262.370,27
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9.1 M Conducción en acera de líneas de alumbrado
público, formada por dos tubos de PE corrugado
doble capa DN 110mm según norma EN-50.086
clase "N" con separadores en prisma de
hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm,
completamente terminada adosado a cimiento
de bordillo o bajo acera, incluida excavación,
guía de alambre galvanizado, no incluido
suministro e instalación de cableado. 521,000 16,31 8.497,51

9.2 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso,
derivación o toma de tierra, i/excavación, solera
de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de
ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60
cm. en fundición para trafico pesado, incluso
sellado de tubos y cierre mediante placa de
poliestireno cubierta por cierre de hormigón. 28,000 65,82 1.842,96

9.3 PA PArtida alzada a justificar de trabajos de
acondicionamiento armario existente en
ayuntamiento incluido denolición de la parte
trasera, reacondicionamiento con fábrica de
ladrilo, enlucido y pintura de despacho. 1,000 1.085,12 1.085,12

9.4 Ud Proyecto específico alumbrado público incluido
en anejos. 1,000 170.314,58 170.314,58

Total presupuesto parcial nº 9 ALUMBRADO PÚBLICO: 181.740,17

Presupuesto parcial nº 9 ALUMBRADO PÚBLICO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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10.1 m Canalización subterránea para telec formada por
4 tubos de PVC de diámetro 90 mm., sin
cablear, tendidos en zanja sobre solera de
hormigón y protegidos totalmente con hormigón
HM-20/P/20/IIa, incluso excavación de tierras
para formación de zanja, transporte de material
sobrante a vertedero o lugar de acopio, prisma
de hormigón y posterior relleno de zanja,,
totalmente terminado según plano de detalle. 233,800 55,46 12.966,55

10.2 m Canalización subterránea para telec formada por
2 tubos de PVC de diámetro 90 mm., sin
cablear, incluidos trabajos de acometida en
arquetas, codos y tramo de subida en fachada,
tendidos en zanja sobre solera de hormigón y
protegidos totalmente con hormigón
HM-20/P/20/IIa, incluso excavación de tierras
para formación de zanja, transporte de material
sobrante a vertedero o lugar de acopio, prisma
de hormigón y posterior relleno de zanja,,
totalmente terminado según plano de detalle. 36,000 42,76 1.539,36

10.3 u Arqueta tipo M prefabircadas conduc telec, de
dimensiones interiores 50x50 cm y 90 cm de
profundidad, con fondo de ladrillo cerámico
perforado 24x11,5x5 cm para drenaje natural,
sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de
PVC de protección, marco y tapa de fundición
ductil C-250, incluida excavación. Todo
completamente terminado, incluido conductos de
40 mm desde arqueta a fachada. 12,000 149,03 1.788,36

10.4 Ud Arqueta tipo D prefabricada para red de
distribución de acometida de telefónica formada
por muros de hormigón armado H-20 y acero B
400S normalizado por C.T.N.E. incluso tapa y
marco 3,000 540,61 1.621,83

10.5 Ud Trabajos de acometida a cámara existente de
telefónica, incluido excavación, picado, relleno
posterior, totalmente terminado. 2,000 137,75 275,50

Total presupuesto parcial nº 10 TELECOMUNICACIONES: 18.191,60

Presupuesto parcial nº 10 TELECOMUNICACIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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11.1 Ud Importe de Ejecución Material correspondiente a
la Seguridad y Salud de las obras según el anejo
correspondiente 1,000 9.370,83 9.370,83

Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD: 9.370,83

Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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12.1 Ud Gestión de residuos conforme EGR incluido en
el Anejo correspondiente. 1,000 29.721,22 29.721,22

Total presupuesto parcial nº 12 GESTIÓN RESIDUOS: 29.721,22

Presupuesto parcial nº 12 GESTIÓN RESIDUOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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1.1 DV1012b m2 Demolición de pavimentos de acera
peatonales o calzadas por medios
mecánicos dentro del ámbito de las
obras, incluido corte previo del perímetro
y recorte manual de la línea de fachada,
incluidas las capas de mortero y solera
de hormigón, arquetas y otros
elementos, incluido carga y transporte
en obra y acopio intermedio. 150,000 6,59 988,50

1.2 DV1012 m2 Demolición de pavimentos de acera
peatonales o calzadas por medios
manuales con ayuda de mecánicos
dentro del ámbito de las obras en la
zona de restos arqueológicos, incluido
corte previo del perímetro y recorte
manual de la línea de fachada, incluidas
las capas de mortero y solera de
hormigón, arquetas y otros elementos,
incluido carga y transporte en obra y
acopio intermedio. 15,000 13,00 195,00

1.3 DV1006 m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto
en toda clase de terreno incluso roca,
incluido ayuda manual en zonas de
dificil acceso; linea de fachada,
arquetas, etc. Refino de taludes, incluido
carga y transporte en obra y acopio
intermedio. 90,000 6,15 553,50

1.4 DV1012c m2 Fresado de superficie existente por
medios mecánicos, incluido barrido,
carga y transporte en obra y acopio
intermedio, espesor medio 4 cm,
incluido el equipo de fresado. 20,000 6,70 134,00

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES : 1.871,00
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Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



2.1 D_F101 m3 Base granular de zahorra artificial,
colocada con motoniveladora,
compactación del material al 100% del
P.M. 45,000 24,69 1.111,05

2.2 G9351321 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/, espesor
20 cm. con mallazo 15x15x6, incluso p.p
juntas de dilatación, suministro y
colocación del mallazo, formación de
pendientes, encifrado, desencofrado,
vertido, nivelado y vibrado. 150,000 25,00 3.750,00

2.3 URPAV.11 m2 Pavimento de losa prefabricada de
hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente
en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y
texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual,
de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 40x20x7, sin bisel, con aristas
vivas y elementos espaciadores
incorporados de +- 3 mm. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a
decidir por la DF. Coloreados en masa
con pigmentos inorgánicos de óxidos de
hierro de alta resistencia a la
climatología y radiaciones solares.
Acabadao superficial de textura
unifomre al tacto. Fabricada con aridos
graníticos (mínimo 55% del conjunto) y
silícicos. Doble capa, superior de
espesor mínimo 8 mm. Capa base con
un mínimo de 20% de áridos reciclados
y el 100% del producto será reciclable.
Con marcado CE y certificación DAP.
Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1339:2004; Carga de rotura >
11KN. Marcado 11 / resistencia a flexión
>=5Mpa. MArcado U / resistencia a
abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia a resbaladicidad
>= 45 USRV. Colocada sobre base de
mortero de agarre dosificación mínima
380 kg/m3 (1/4), consistencia blanda
con cono de Abrams 4-6, de espesor 3
cm. Incluso rejuntado con arena fina
lavada. Eliminación de restos y limpieza. 12,000 95,96 1.151,52
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Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN
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2.4 URPAV.10 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de
hormigón de alta calidad tipo VS-5 Petra
de Breinco o equivalente en cuanto a
propiedades técnicas, de materiales, de
color, tonalidades y texturas, de
terminacion de aristas, de forma de
colocacion, de aspecto visual, de peso
de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 30x20x10, con bisel y
separadores de 4 mm en las cuatro
caras verticales y ranurado de la cara
posterior de 8 mm de profundidad.
Colores tipo black a decidir por la DF.
Coloreados en masa con pigmentos
inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y
radiaciones solares. Acabadao
superficial de textura uniforme al tacto
tipo standard. Doble capa, superior de
espesor mínimo 8 mm de materiales
graníticos (mínimo 55%) y silícicos.
Capa base con un mínimo de 20% de
áridos reciclados y el 100% del producto
será reciclable. Con marcado CE y
certificación DAP. Cumplimiento de
Norma UNE-EN-1338:2004; Carga de
rotura >= 3,6Mpa / resistencia a
abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia al deslizamiento
satisfactoria. Colocado sobre asiento de
espesor 5 cm de árido granítico 1/5 mm,
coeficiente de flujo Ecs>=35 (EN
933-69) y dureza coeficiente Los
Angeles LA<=20 (EN 1097-2). Incluso
rejuntado con arena lavada
granulometría 0/2 mm, eliminación de
restos y limpieza. 150,000 64,81 9.721,50

2.5 URPAV.17 m Bordillo 12/15x25xL cm. (R5) de
hormigón prefabricado bicapa(mod C-5),
tomado con mortero de cemento M-40a
(1:6) de 2 cm de espesor, sobre lecho
de hormigón HM 20/P/20/IIa, de
dimensiones según plano de detalle, 
encofrado a dos caras y posterior
desencofrado, y rejuntado con mortero
de las mismas características anteriores
con juntas entre bordillos inferiores a 1,5
cm, todo ello según plano de detalle,
incluido suministro, colocación,
rejuntado y limpieza, y parte
proporcional de sólidos de transición
para pasos de peatones, entronques a
alineaciones existentes. 2,000 18,30 36,60

2.6 URPAV.08 m2 Pavimento con baldosas hidraúlica de
textura y color similar a las existente de
40x40x4 cm., color gris o rojo, tomadas
con mortero de cemento M-40a (1:6) de
3 cm. de espesor, sobre solera de 15
cm de HM-20/P/20/IIa, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de
restos y limpieza. 5,000 21,12 105,60

2.7 D_F102 m Reparación de línea de fachada una vez
pavimentada la obra mediante la
ejecucion de capa de mortero elástico
con color y textura similar a la fachada. 60,000 18,40 1.104,00

Total presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN : 16.980,27
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3.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de
servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera
necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a
vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y
acondicionamiento medioambiental del
mismo. 1,000 106,35 106,35

3.2 DV1001 Ml Levantamiento de canalización de
saneamiento con pozos, arquetas e
imbornales incluidos, mediante
excavación, incluido carga y transporte
en obra y acopio intermedio y sobrantes
de la excavación, incluido p.p de las
maniobras de taponado, apeos o
realización de by pas según el tramo a
ejecutar entre pozos. 30,000 17,52 525,60

3.3 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o
pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar),
con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio. 70,100 13,02 912,70

3.4 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios
manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la
grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación
con apisonadora vibrante manual. 19,511 12,42 242,33

3.5 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios
mecánicos en capas de 25 cm como
máximo, compactado al 100% del
próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra,
incluyendo extensión, riego y
compactación. 40,250 23,16 932,19

3.6 JGS_10 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso
teja SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 200 mm, unión
mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de
arena de espesor mínimo 10 cm, p.p de
conexion a colector diam 400 con pieza
especial, colocada y probada. 15,000 31,95 479,25

3.7 JGS_11b Ml Tubería de saneamiento de PVC liso
teja, SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 400 mm, unión
mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de
arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada 30,000 60,75 1.822,50

3.8 PRPP_01be UD Arqueta de acometida de saneamiento
de dimensiones 40X40X120 cm libres,
de hormigón en masa HM-20 de 12 cm
terminada, incluso demolicion de la
existente y recibido de las conducciones
con piezas de PVC, tapa y marco de
40X40 cm de fundición dúctil C-250 con
escudo y leyenda. 3,000 180,65 541,95
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3.9 04014 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro
interior, de altura  <= 3 m de profundidad
libre, construido con hormigón
H-20/B/20/IIa, espesor de solera de 20
cm y de paredes de 25 cm, incluso con
p.p. de recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y formación
de brocal en la coronación, para recibir
el tapa y marco fundición ductil
PAMREX o similar marco cuadrado
aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm
de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno
perimetral posterior y transporte a
vertedero sobrantes. 1,000 663,72 663,72

3.10 URSAN.07 Ml Revisión de la totalidad de la conducción
de saneamiento con cámara T.V.  con
emision de informe detallado. 45,000 1,89 85,05

3.11 JGS_68 PA Entronque de la red de saneamiento a
red existente, incluyendo las
operaciones de rotura del colector
existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del
conducto de vertido en posición
definitiva, macizado y resitución del
conjunto asegurando la estanqueidad
del mismo. Incluso agotamiento del nivel
freático para trabajar en condiciones de
seguridad. 1,000 142,15 142,15

Total presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO. FECALES : 6.453,79
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4.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de
servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera
necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a
vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y
acondicionamiento medioambiental del
mismo. 1,000 106,35 106,35

4.2 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o
pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar),
con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio. 35,920 13,02 467,68

4.3 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios
manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la
grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación
con apisonadora vibrante manual. 3,858 12,42 47,92

4.4 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios
mecánicos en capas de 25 cm como
máximo, compactado al 100% del
próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra,
incluyendo extensión, riego y
compactación. 18,370 23,16 425,45

4.5 JGS_10b Ml Tubería de saneamiento de PVC
corrugado de doble pared negro SN8,
cumpliendo pr EN 13.476, diámetro
nominal 200 mm, unión mediante junta
elástica incluso p.p. de lubricante,
colocación sobre solera de arena de
espesor mínimo 10 cm, colocada y
probada 30,000 28,76 862,80

4.6 JGS_79 Ud Imbornal de 0.30x0.76x0.90 m interiores
libres, de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, paramentos de 20 cm. de
espesor, codo de P.V.C. de 160 mm. de
diámetro, marco y rejilla de fundición
dúctil modelo M-3EB espina de
Fábregas o equivalente en
características y apariencias,
cumpliendo norma UNE-EN 124 clase
C-250 acabado pintado negro
asfáltico,reja abatible y reversible con
sistema antirobo, medida de la reja
740x280mm, huecos de paso de 24 mm
y superficie de absorcion 808,9 cm2,
incluso excavación y transporte a
vertedero de sobrantes, totalmente
acabado. 2,000 261,19 522,38
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4.7 04014 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro
interior, de altura  <= 3 m de profundidad
libre, construido con hormigón
H-20/B/20/IIa, espesor de solera de 20
cm y de paredes de 25 cm, incluso con
p.p. de recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y formación
de brocal en la coronación, para recibir
el tapa y marco fundición ductil
PAMREX o similar marco cuadrado
aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm
de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno
perimetral posterior y transporte a
vertedero sobrantes. 1,000 663,72 663,72

4.8 URSAN.07 Ml Revisión de la totalidad de la conducción
de saneamiento con cámara T.V.  con
emision de informe detallado. 30,000 1,89 56,70

4.9 JGS_68 PA Entronque de la red de saneamiento a
red existente, incluyendo las
operaciones de rotura del colector
existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del
conducto de vertido en posición
definitiva, macizado y resitución del
conjunto asegurando la estanqueidad
del mismo. Incluso agotamiento del nivel
freático para trabajar en condiciones de
seguridad. 1,000 142,15 142,15

Total presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES : 3.295,15
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5.1 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o
pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar),
con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio. 14,400 13,02 187,49

5.2 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios
manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la
grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación
con apisonadora vibrante manual. 7,200 12,42 89,42

5.3 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios
mecánicos en capas de 25 cm como
máximo, compactado al 100% del
próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra,
incluyendo extensión, riego y
compactación. 4,800 23,16 111,17

5.4 A1ATVAL3030b Ud Arqueta de registro, de hormigón
HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de
espesor, 30x30, incluso movimiento de
tierras, marco y tapa de fundición según
planos de detalle. 2,000 92,42 184,84

5.5 U11SAA010 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso,
derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundición para
trafico pesado, incluso sellado de tubos
y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón. 2,000 65,82 131,64

5.6 EALPCA2 M Conducción en acera de líneas de
alumbrado público, formada por dos
tubos de PE corrugado doble capa DN
110mm según norma EN-50.086 clase
"N" con separadores en prisma de
hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm,
completamente terminada adosado a
cimiento de bordillo o bajo acera,
incluida excavación, guía de alambre
galvanizado, no incluido suministro e
instalación de cableado. 60,000 16,31 978,60

Total presupuesto parcial nº 5 CANALIZACIÓN GAS (OC), CANALIZACIONES RESE… 1.683,16
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6.1 U06005 m Canalización de sustitución de red de
distribución de agua potable por
fundición de diam 100 mm, incluyendo
la excavación, relleno, calzos, codos,
suministro e instalación de tuberia y
piezas especiales, provisionales,
acometidas, parte proposcional de
seguridad y salud y gestión de residuos,
prueba de presión, desinfección y
limpieza, etc. Conforme a prescripciones
de la compñia gestora. 30,000 216,00 6.480,00

Total presupuesto parcial nº 6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDRANTES : 6.480,00
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7.1 URTELEF.04 m Canalización subterránea para telec
formada por 2 tubos de PVC de
diámetro 90 mm., sin cablear, incluidos
trabajos de acometida en arquetas,
codos y tramo de subida en fachada,
tendidos en zanja sobre solera de
hormigón y protegidos totalmente con
hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso
excavación de tierras para formación de
zanja, transporte de material sobrante a
vertedero o lugar de acopio, prisma de
hormigón y posterior relleno de zanja,,
totalmente terminado según plano de
detalle. 30,000 42,76 1.282,80

7.2 EAC50x50 u Arqueta tipo M prefabircadas conduc
telec, de dimensiones interiores 50x50
cm y 90 cm de profundidad, con fondo
de ladrillo cerámico perforado 24x11,5x5
cm para drenaje natural, sobre capa de
gravilla, cubiertos con lámina de PVC de
protección, marco y tapa de fundición
ductil C-250, incluida excavación. Todo
completamente terminado, incluido
conductos de 40 mm desde arqueta a
fachada. 4,000 149,03 596,12

7.3 07009 Ud Trabajos de acometida a cámara
existente de telefónica, incluido
excavación, picado, relleno posterior,
totalmente terminado. 1,000 137,75 137,75

Total presupuesto parcial nº 7 TELECOMUNICACIONES : 2.016,67
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8.1 SyS Ud Importe de Ejecución Material
correspondiente a la Seguridad y Salud
de las obras 1,000 500,00 500,00

Total presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 500,00
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9.1 U06003 Ud Importe en gestión de residuos de las
obras. 1,000 900,00 900,00

Total presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN RESIDUOS : 900,00
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Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ...........................… 1.871,00
2 PAVIMENTACIÓN ..................................................… 16.980,27
3 RED DE SANEAMIENTO. FECALES ....................................… 6.453,79
4 RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES ..................................… 3.295,15
5 CANALIZACIÓN GAS (OC), CANALIZACIONES RESERVA ..................… 1.683,16
6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDRANTES .......................… 6.480,00
7 TELECOMUNICACIONES .............................................… 2.016,67
8 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................… 500,00
9 GESTIÓN RESIDUOS ...............................................… 900,00

Total ................… 40.180,04

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA MIL CIENTO
OCHENTA EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.

Petrer, en la fecha reseñaa en la firma digital
Arquitecto

Fernando Cerdá Barco

Arquitecta Técnica

Maria Navalón Valero
Documento firmado electrónicamente
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1.1 DV1012b m2 Demolición de pavimentos de acera
peatonales o calzadas por medios
mecánicos dentro del ámbito de las
obras, incluido corte previo del perímetro
y recorte manual de la línea de fachada,
incluidas las capas de mortero y solera
de hormigón, arquetas y otros
elementos, incluido carga y transporte
en obra y acopio intermedio. 348,500 6,59 2.296,62

1.2 DV1006 m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto
en toda clase de terreno incluso roca,
incluido ayuda manual en zonas de
dificil acceso; linea de fachada,
arquetas, etc. Refino de taludes, incluido
carga y transporte en obra y acopio
intermedio. 209,100 6,15 1.285,97

1.3 DV1012c m2 Fresado de superficie existente por
medios mecánicos, incluido barrido,
carga y transporte en obra y acopio
intermedio, espesor medio 4 cm,
incluido el equipo de fresado. 20,000 6,70 134,00

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES : 3.716,59
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2.1 D_F101 m3 Base granular de zahorra artificial,
colocada con motoniveladora,
compactación del material al 100% del
P.M. 104,550 24,69 2.581,34

2.2 G9351321 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/, espesor
20 cm. con mallazo 15x15x6, incluso p.p
juntas de dilatación, suministro y
colocación del mallazo, formación de
pendientes, encifrado, desencofrado,
vertido, nivelado y vibrado. 348,500 25,00 8.712,50

2.3 URPAV.11 m2 Pavimento de losa prefabricada de
hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente
en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y
texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual,
de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 40x20x7, sin bisel, con aristas
vivas y elementos espaciadores
incorporados de +- 3 mm. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a
decidir por la DF. Coloreados en masa
con pigmentos inorgánicos de óxidos de
hierro de alta resistencia a la
climatología y radiaciones solares.
Acabadao superficial de textura
unifomre al tacto. Fabricada con aridos
graníticos (mínimo 55% del conjunto) y
silícicos. Doble capa, superior de
espesor mínimo 8 mm. Capa base con
un mínimo de 20% de áridos reciclados
y el 100% del producto será reciclable.
Con marcado CE y certificación DAP.
Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1339:2004; Carga de rotura >
11KN. Marcado 11 / resistencia a flexión
>=5Mpa. MArcado U / resistencia a
abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia a resbaladicidad
>= 45 USRV. Colocada sobre base de
mortero de agarre dosificación mínima
380 kg/m3 (1/4), consistencia blanda
con cono de Abrams 4-6, de espesor 3
cm. Incluso rejuntado con arena fina
lavada. Eliminación de restos y limpieza. 16,400 95,96 1.573,74
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2.4 URPAV.08b m2 Pavimento de losa prefabricada de
hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente
en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y
texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual,
de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 60x40x7, sin bisel, con aristas
vivas y elementos espaciadores
incorporados de +- 3 mm. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a
decidir por la DF. Coloreados en masa
con pigmentos inorgánicos de óxidos de
hierro de alta resistencia a la
climatología y radiaciones solares.
Acabadao superficial de textura
unifomre al tacto. Fabricada con aridos
graníticos (mínimo 55% del conjunto) y
silícicos. Doble capa, superior de
espesor mínimo 8 mm. Capa base con
un mínimo de 20% de áridos reciclados
y el 100% del producto será reciclable.
Con marcado CE y certificación DAP.
Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1339:2004; Carga de rotura >
11KN. Marcado 11 / resistencia a flexión
>=5Mpa. MArcado U / resistencia a
abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia a resbaladicidad
>= 45 USRV. Colocada sobre base de
mortero de agarre dosificación mínima
380 kg/m3 (1/4), consistencia blanda
con cono de Abrams 4-6, de espesor 3
cm. Incluso rejuntado con arena fina
lavada. Eliminación de restos y limpieza. 184,500 48,18 8.889,21
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2.5 URPAV.10 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de
hormigón de alta calidad tipo VS-5 Petra
de Breinco o equivalente en cuanto a
propiedades técnicas, de materiales, de
color, tonalidades y texturas, de
terminacion de aristas, de forma de
colocacion, de aspecto visual, de peso
de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 30x20x10, con bisel y
separadores de 4 mm en las cuatro
caras verticales y ranurado de la cara
posterior de 8 mm de profundidad.
Colores tipo black a decidir por la DF.
Coloreados en masa con pigmentos
inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y
radiaciones solares. Acabadao
superficial de textura uniforme al tacto
tipo standard. Doble capa, superior de
espesor mínimo 8 mm de materiales
graníticos (mínimo 55%) y silícicos.
Capa base con un mínimo de 20% de
áridos reciclados y el 100% del producto
será reciclable. Con marcado CE y
certificación DAP. Cumplimiento de
Norma UNE-EN-1338:2004; Carga de
rotura >= 3,6Mpa / resistencia a
abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia al deslizamiento
satisfactoria. Colocado sobre asiento de
espesor 5 cm de árido granítico 1/5 mm,
coeficiente de flujo Ecs>=35 (EN
933-69) y dureza coeficiente Los
Angeles LA<=20 (EN 1097-2). Incluso
rejuntado con arena lavada
granulometría 0/2 mm, eliminación de
restos y limpieza. 184,500 64,81 11.957,45
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2.6 URPAV.12 m2 Pavimento de losa prefabricada de
hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente
en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y
texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual,
de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 40x40x7, relieve con tacos
normalizadas (superficie botones tipo
B1), con bisel y separadores de 4 mm
en las cuatro caras verticales y ranurado
de la cara posterior de 8 mm de
profundidad, sin bisel, con aristas vivas
y elementos espaciadores incorporados
de +- 3 mm. Colores mix-destonificados
tipo ceniza o arena a decidir por la DF.
Coloreados en masa con pigmentos
inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y
radiaciones solares. Acabadao
superficial de textura unifomre al tacto.
Fabricada con aridos graníticos (mínimo
55% del conjunto) y silícicos. Doble
capa, superior de espesor mínimo 8
mm. Capa base con un mínimo de 20%
de áridos reciclados y el 100% del
producto será reciclable. Con marcado
CE y certificación DAP. Cumplimiento
de Norma UNE-EN-1339:2004; Carga
de rotura > 11KN. Marcado 11 /
resistencia a flexión >=5Mpa. MArcado
U / resistencia a abrasión <=20 mm.
Marcado I / coeficiente absorción agua <
6%. MArcado B / resistencia a
resbaladicidad >= 45 USRV. Colocada
sobre base de mortero de agarre
dosificación mínima 380 kg/m3 (1/4),
consistencia blanda con cono de
Abrams 4-6, de espesor 3 cm. Incluso
rejuntado con arena fina lavada.
Eliminación de restos y limpieza. 32,800 73,71 2.417,69

2.7 URPAV.33 m2 Riego de adherencia, realizada con
emulsión bituminosa catiónica ECR-1 y
dotación 0,6 kg/m² 15,000 0,48 7,20

2.8 URPAV.36 m2 Capa de rodadura, realizada con una
mezcla bituminosa en caliente tipo
AC/16 surf 35/50 S y árido porfídico de 5
cm. de espesor una vez apisonada,
incluso limpieza previa y compactación
de la mezcla. 15,000 16,47 247,05

2.9 URPAV.17 m Bordillo 12/15x25xL cm. (R5) de
hormigón prefabricado bicapa(mod C-5),
tomado con mortero de cemento M-40a
(1:6) de 2 cm de espesor, sobre lecho
de hormigón HM 20/P/20/IIa, de
dimensiones según plano de detalle, 
encofrado a dos caras y posterior
desencofrado, y rejuntado con mortero
de las mismas características anteriores
con juntas entre bordillos inferiores a 1,5
cm, todo ello según plano de detalle,
incluido suministro, colocación,
rejuntado y limpieza, y parte
proporcional de sólidos de transición
para pasos de peatones, entronques a
alineaciones existentes. 4,000 18,30 73,20
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2.10 URPAV.08 m2 Pavimento con baldosas hidraúlica de
textura y color similar a las existente de
40x40x4 cm., color gris o rojo, tomadas
con mortero de cemento M-40a (1:6) de
3 cm. de espesor, sobre solera de 15
cm de HM-20/P/20/IIa, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de
restos y limpieza. 10,000 21,12 211,20

2.11 D_F102 m Reparación de línea de fachada una vez
pavimentada la obra mediante la
ejecucion de capa de mortero elástico
con color y textura similar a la fachada. 82,000 18,40 1.508,80

Total presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN : 38.179,38
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3.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de
servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera
necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a
vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y
acondicionamiento medioambiental del
mismo. 1,000 106,35 106,35

3.2 DV1001 Ml Levantamiento de canalización de
saneamiento con pozos, arquetas e
imbornales incluidos, mediante
excavación, incluido carga y transporte
en obra y acopio intermedio y sobrantes
de la excavación, incluido p.p de las
maniobras de taponado, apeos o
realización de by pas según el tramo a
ejecutar entre pozos. 41,000 17,52 718,32

3.3 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o
pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar),
con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio. 100,800 13,02 1.312,42

3.4 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios
manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la
grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación
con apisonadora vibrante manual. 40,862 12,42 507,51

3.5 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios
mecánicos en capas de 25 cm como
máximo, compactado al 100% del
próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra,
incluyendo extensión, riego y
compactación. 56,100 23,16 1.299,28

3.6 JGS_10 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso
teja SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 200 mm, unión
mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de
arena de espesor mínimo 10 cm, p.p de
conexion a colector diam 400 con pieza
especial, colocada y probada. 20,000 31,95 639,00

3.7 JGS_11b Ml Tubería de saneamiento de PVC liso
teja, SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 400 mm, unión
mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de
arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada 41,000 60,75 2.490,75

3.8 PRPP_01be UD Arqueta de acometida de saneamiento
de dimensiones 40X40X120 cm libres,
de hormigón en masa HM-20 de 12 cm
terminada, incluso demolicion de la
existente y recibido de las conducciones
con piezas de PVC, tapa y marco de
40X40 cm de fundición dúctil C-250 con
escudo y leyenda. 4,000 180,65 722,60
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3.9 04014 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro
interior, de altura  <= 3 m de profundidad
libre, construido con hormigón
H-20/B/20/IIa, espesor de solera de 20
cm y de paredes de 25 cm, incluso con
p.p. de recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y formación
de brocal en la coronación, para recibir
el tapa y marco fundición ductil
PAMREX o similar marco cuadrado
aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm
de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno
perimetral posterior y transporte a
vertedero sobrantes. 2,000 663,72 1.327,44

3.10 URSAN.07 Ml Revisión de la totalidad de la conducción
de saneamiento con cámara T.V.  con
emision de informe detallado. 61,000 1,89 115,29

3.11 JGS_68 PA Entronque de la red de saneamiento a
red existente, incluyendo las
operaciones de rotura del colector
existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del
conducto de vertido en posición
definitiva, macizado y resitución del
conjunto asegurando la estanqueidad
del mismo. Incluso agotamiento del nivel
freático para trabajar en condiciones de
seguridad. 1,000 142,15 142,15

Total presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO. FECALES : 9.381,11
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4.1 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o
pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar),
con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio. 34,440 13,02 448,41

4.2 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios
manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la
grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación
con apisonadora vibrante manual. 19,680 12,42 244,43

4.3 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios
mecánicos en capas de 25 cm como
máximo, compactado al 100% del
próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra,
incluyendo extensión, riego y
compactación. 13,120 23,16 303,86

4.4 A1ATVAL3030b Ud Arqueta de registro, de hormigón
HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de
espesor, 30x30, incluso movimiento de
tierras, marco y tapa de fundición según
planos de detalle. 2,000 92,42 184,84

4.5 U11SAA010 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso,
derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundición para
trafico pesado, incluso sellado de tubos
y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón. 4,000 65,82 263,28

4.6 EALPCA2 M Conducción en acera de líneas de
alumbrado público, formada por dos
tubos de PE corrugado doble capa DN
110mm según norma EN-50.086 clase
"N" con separadores en prisma de
hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm,
completamente terminada adosado a
cimiento de bordillo o bajo acera,
incluida excavación, guía de alambre
galvanizado, no incluido suministro e
instalación de cableado. 82,000 16,31 1.337,42

4.7 JGS_11b Ml Tubería de saneamiento de PVC liso
teja, SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 400 mm, unión
mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de
arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada 41,000 60,75 2.490,75

Total presupuesto parcial nº 4 CANALIZACIÓN GAS (OC), CANALIZACIONES RESE… 5.272,99
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5.1 U06005 m Canalización de sustitución de red de
distribución de agua potable por
fundición de diam 100 mm, incluyendo
la excavación, relleno, calzos, codos,
suministro e instalación de tuberia y
piezas especiales, provisionales,
acometidas, parte proposcional de
seguridad y salud y gestión de residuos,
prueba de presión, desinfección y
limpieza, etc. Conforme a prescripciones
de la compñia gestora. 41,000 216,00 8.856,00

Total presupuesto parcial nº 5 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDRANTES : 8.856,00
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6.1 EALPCA2 M Conducción en acera de líneas de
alumbrado público, formada por dos
tubos de PE corrugado doble capa DN
110mm según norma EN-50.086 clase
"N" con separadores en prisma de
hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm,
completamente terminada adosado a
cimiento de bordillo o bajo acera,
incluida excavación, guía de alambre
galvanizado, no incluido suministro e
instalación de cableado. 82,000 16,31 1.337,42

6.2 U11SAA010 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso,
derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundición para
trafico pesado, incluso sellado de tubos
y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón. 2,000 65,82 131,64

Total presupuesto parcial nº 6 ALUMBRADO PÚBLICO : 1.469,06
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7.1 URTELEF.03 m Canalización subterránea para telec
formada por 4 tubos de PVC de
diámetro 90 mm., sin cablear, tendidos
en zanja sobre solera de hormigón y
protegidos totalmente con hormigón
HM-20/P/20/IIa, incluso excavación de
tierras para formación de zanja,
transporte de material sobrante a
vertedero o lugar de acopio, prisma de
hormigón y posterior relleno de zanja,,
totalmente terminado según plano de
detalle. 41,000 55,46 2.273,86

7.2 EAC50x50 u Arqueta tipo M prefabircadas conduc
telec, de dimensiones interiores 50x50
cm y 90 cm de profundidad, con fondo
de ladrillo cerámico perforado 24x11,5x5
cm para drenaje natural, sobre capa de
gravilla, cubiertos con lámina de PVC de
protección, marco y tapa de fundición
ductil C-250, incluida excavación. Todo
completamente terminado, incluido
conductos de 40 mm desde arqueta a
fachada. 2,000 149,03 298,06

Total presupuesto parcial nº 7 TELECOMUNICACIONES : 2.571,92
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8.1 SyS Ud Importe de Ejecución Material
correspondiente a la Seguridad y Salud
de las obras. 1,000 600,00 600,00

Total presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 600,00
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9.1 U06003 Ud Gestión de residuos conforme EGR de
la obras. 1,000 900,00 900,00

Total presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN RESIDUOS : 900,00

CAPÍTULO 14. MEJORA 2. C/ CONSTITUCIÓN TRAMO 1 Página 14
Presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN RESIDUOS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ...........................… 3.716,59
2 PAVIMENTACIÓN ..................................................… 38.179,38
3 RED DE SANEAMIENTO. FECALES ....................................… 9.381,11
4 CANALIZACIÓN GAS (OC), CANALIZACIONES RESERVA ..................… 5.272,99
5 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDRANTES .......................… 8.856,00
6 ALUMBRADO PÚBLICO ..............................................… 1.469,06
7 TELECOMUNICACIONES .............................................… 2.571,92
8 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................… 600,00
9 GESTIÓN RESIDUOS ...............................................… 900,00

Total ................… 70.947,05

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.

Petrer, en la fecha reseñaa en la firma digital
Arquitecto

Fernando Cerdá Barco

Arquitecta Técnica

Maria Navalón Valero
Documento firmado electrónicamente
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1.1 DV1012b m2 Demolición de pavimentos de acera
peatonales o calzadas por medios
mecánicos dentro del ámbito de las
obras, incluido corte previo del perímetro
y recorte manual de la línea de fachada,
incluidas las capas de mortero y solera
de hormigón, arquetas y otros
elementos, incluido carga y transporte
en obra y acopio intermedio. 408,000 6,59 2.688,72

1.2 DV1006 m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto
en toda clase de terreno incluso roca,
incluido ayuda manual en zonas de
dificil acceso; linea de fachada,
arquetas, etc. Refino de taludes, incluido
carga y transporte en obra y acopio
intermedio. 244,800 6,15 1.505,52

1.3 DV1012c m2 Fresado de superficie existente por
medios mecánicos, incluido barrido,
carga y transporte en obra y acopio
intermedio, espesor medio 4 cm,
incluido el equipo de fresado. 20,000 6,70 134,00

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES : 4.328,24
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2.1 D_F101 m3 Base granular de zahorra artificial,
colocada con motoniveladora,
compactación del material al 100% del
P.M. 122,400 24,69 3.022,06

2.2 G9351321 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/, espesor
20 cm. con mallazo 15x15x6, incluso p.p
juntas de dilatación, suministro y
colocación del mallazo, formación de
pendientes, encifrado, desencofrado,
vertido, nivelado y vibrado. 408,000 25,00 10.200,00

2.3 URPAV.11 m2 Pavimento de losa prefabricada de
hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente
en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y
texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual,
de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 40x20x7, sin bisel, con aristas
vivas y elementos espaciadores
incorporados de +- 3 mm. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a
decidir por la DF. Coloreados en masa
con pigmentos inorgánicos de óxidos de
hierro de alta resistencia a la
climatología y radiaciones solares.
Acabadao superficial de textura
unifomre al tacto. Fabricada con aridos
graníticos (mínimo 55% del conjunto) y
silícicos. Doble capa, superior de
espesor mínimo 8 mm. Capa base con
un mínimo de 20% de áridos reciclados
y el 100% del producto será reciclable.
Con marcado CE y certificación DAP.
Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1339:2004; Carga de rotura >
11KN. Marcado 11 / resistencia a flexión
>=5Mpa. MArcado U / resistencia a
abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia a resbaladicidad
>= 45 USRV. Colocada sobre base de
mortero de agarre dosificación mínima
380 kg/m3 (1/4), consistencia blanda
con cono de Abrams 4-6, de espesor 3
cm. Incluso rejuntado con arena fina
lavada. Eliminación de restos y limpieza. 19,200 95,96 1.842,43
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2.4 URPAV.08b m2 Pavimento de losa prefabricada de
hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente
en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y
texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual,
de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 60x40x7, sin bisel, con aristas
vivas y elementos espaciadores
incorporados de +- 3 mm. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a
decidir por la DF. Coloreados en masa
con pigmentos inorgánicos de óxidos de
hierro de alta resistencia a la
climatología y radiaciones solares.
Acabadao superficial de textura
unifomre al tacto. Fabricada con aridos
graníticos (mínimo 55% del conjunto) y
silícicos. Doble capa, superior de
espesor mínimo 8 mm. Capa base con
un mínimo de 20% de áridos reciclados
y el 100% del producto será reciclable.
Con marcado CE y certificación DAP.
Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1339:2004; Carga de rotura >
11KN. Marcado 11 / resistencia a flexión
>=5Mpa. MArcado U / resistencia a
abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia a resbaladicidad
>= 45 USRV. Colocada sobre base de
mortero de agarre dosificación mínima
380 kg/m3 (1/4), consistencia blanda
con cono de Abrams 4-6, de espesor 3
cm. Incluso rejuntado con arena fina
lavada. Eliminación de restos y limpieza. 216,000 48,18 10.406,88
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2.5 URPAV.10 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de
hormigón de alta calidad tipo VS-5 Petra
de Breinco o equivalente en cuanto a
propiedades técnicas, de materiales, de
color, tonalidades y texturas, de
terminacion de aristas, de forma de
colocacion, de aspecto visual, de peso
de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 30x20x10, con bisel y
separadores de 4 mm en las cuatro
caras verticales y ranurado de la cara
posterior de 8 mm de profundidad.
Colores tipo black a decidir por la DF.
Coloreados en masa con pigmentos
inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y
radiaciones solares. Acabadao
superficial de textura uniforme al tacto
tipo standard. Doble capa, superior de
espesor mínimo 8 mm de materiales
graníticos (mínimo 55%) y silícicos.
Capa base con un mínimo de 20% de
áridos reciclados y el 100% del producto
será reciclable. Con marcado CE y
certificación DAP. Cumplimiento de
Norma UNE-EN-1338:2004; Carga de
rotura >= 3,6Mpa / resistencia a
abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia al deslizamiento
satisfactoria. Colocado sobre asiento de
espesor 5 cm de árido granítico 1/5 mm,
coeficiente de flujo Ecs>=35 (EN
933-69) y dureza coeficiente Los
Angeles LA<=20 (EN 1097-2). Incluso
rejuntado con arena lavada
granulometría 0/2 mm, eliminación de
restos y limpieza. 192,000 64,81 12.443,52
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2.6 URPAV.12 m2 Pavimento de losa prefabricada de
hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente
en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y
texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual,
de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 40x40x7, relieve con tacos
normalizadas (superficie botones tipo
B1), con bisel y separadores de 4 mm
en las cuatro caras verticales y ranurado
de la cara posterior de 8 mm de
profundidad, sin bisel, con aristas vivas
y elementos espaciadores incorporados
de +- 3 mm. Colores mix-destonificados
tipo ceniza o arena a decidir por la DF.
Coloreados en masa con pigmentos
inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y
radiaciones solares. Acabadao
superficial de textura unifomre al tacto.
Fabricada con aridos graníticos (mínimo
55% del conjunto) y silícicos. Doble
capa, superior de espesor mínimo 8
mm. Capa base con un mínimo de 20%
de áridos reciclados y el 100% del
producto será reciclable. Con marcado
CE y certificación DAP. Cumplimiento
de Norma UNE-EN-1339:2004; Carga
de rotura > 11KN. Marcado 11 /
resistencia a flexión >=5Mpa. MArcado
U / resistencia a abrasión <=20 mm.
Marcado I / coeficiente absorción agua <
6%. MArcado B / resistencia a
resbaladicidad >= 45 USRV. Colocada
sobre base de mortero de agarre
dosificación mínima 380 kg/m3 (1/4),
consistencia blanda con cono de
Abrams 4-6, de espesor 3 cm. Incluso
rejuntado con arena fina lavada.
Eliminación de restos y limpieza. 38,400 73,71 2.830,46

2.7 URPAV.33 m2 Riego de adherencia, realizada con
emulsión bituminosa catiónica ECR-1 y
dotación 0,6 kg/m² 15,000 0,48 7,20

2.8 URPAV.36 m2 Capa de rodadura, realizada con una
mezcla bituminosa en caliente tipo
AC/16 surf 35/50 S y árido porfídico de 5
cm. de espesor una vez apisonada,
incluso limpieza previa y compactación
de la mezcla. 15,000 16,47 247,05

2.9 URPAV.17 m Bordillo 12/15x25xL cm. (R5) de
hormigón prefabricado bicapa(mod C-5),
tomado con mortero de cemento M-40a
(1:6) de 2 cm de espesor, sobre lecho
de hormigón HM 20/P/20/IIa, de
dimensiones según plano de detalle, 
encofrado a dos caras y posterior
desencofrado, y rejuntado con mortero
de las mismas características anteriores
con juntas entre bordillos inferiores a 1,5
cm, todo ello según plano de detalle,
incluido suministro, colocación,
rejuntado y limpieza, y parte
proporcional de sólidos de transición
para pasos de peatones, entronques a
alineaciones existentes. 4,000 18,30 73,20
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2.10 URPAV.08 m2 Pavimento con baldosas hidraúlica de
textura y color similar a las existente de
40x40x4 cm., color gris o rojo, tomadas
con mortero de cemento M-40a (1:6) de
3 cm. de espesor, sobre solera de 15
cm de HM-20/P/20/IIa, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de
restos y limpieza. 10,000 21,12 211,20

2.11 D_F102 m Reparación de línea de fachada una vez
pavimentada la obra mediante la
ejecucion de capa de mortero elástico
con color y textura similar a la fachada. 96,000 18,40 1.766,40

Total presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN : 43.050,40
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3.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de
servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera
necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a
vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y
acondicionamiento medioambiental del
mismo. 1,000 106,35 106,35

3.2 DV1001 Ml Levantamiento de canalización de
saneamiento con pozos, arquetas e
imbornales incluidos, mediante
excavación, incluido carga y transporte
en obra y acopio intermedio y sobrantes
de la excavación, incluido p.p de las
maniobras de taponado, apeos o
realización de by pas según el tramo a
ejecutar entre pozos. 48,000 17,52 840,96

3.3 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o
pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar),
con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio. 112,000 13,02 1.458,24

3.4 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios
manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la
grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación
con apisonadora vibrante manual. 44,463 12,42 552,23

3.5 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios
mecánicos en capas de 25 cm como
máximo, compactado al 100% del
próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra,
incluyendo extensión, riego y
compactación. 63,100 23,16 1.461,40

3.6 JGS_10 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso
teja SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 200 mm, unión
mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de
arena de espesor mínimo 10 cm, p.p de
conexion a colector diam 400 con pieza
especial, colocada y probada. 20,000 31,95 639,00

3.7 JGS_11b Ml Tubería de saneamiento de PVC liso
teja, SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 400 mm, unión
mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de
arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada 48,000 60,75 2.916,00

3.8 PRPP_01be UD Arqueta de acometida de saneamiento
de dimensiones 40X40X120 cm libres,
de hormigón en masa HM-20 de 12 cm
terminada, incluso demolicion de la
existente y recibido de las conducciones
con piezas de PVC, tapa y marco de
40X40 cm de fundición dúctil C-250 con
escudo y leyenda. 4,000 180,65 722,60
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3.9 04014 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro
interior, de altura  <= 3 m de profundidad
libre, construido con hormigón
H-20/B/20/IIa, espesor de solera de 20
cm y de paredes de 25 cm, incluso con
p.p. de recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y formación
de brocal en la coronación, para recibir
el tapa y marco fundición ductil
PAMREX o similar marco cuadrado
aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm
de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno
perimetral posterior y transporte a
vertedero sobrantes. 2,000 663,72 1.327,44

3.10 URSAN.07 Ml Revisión de la totalidad de la conducción
de saneamiento con cámara T.V.  con
emision de informe detallado. 68,000 1,89 128,52

3.11 JGS_68 PA Entronque de la red de saneamiento a
red existente, incluyendo las
operaciones de rotura del colector
existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del
conducto de vertido en posición
definitiva, macizado y resitución del
conjunto asegurando la estanqueidad
del mismo. Incluso agotamiento del nivel
freático para trabajar en condiciones de
seguridad. 1,000 142,15 142,15

Total presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO. FECALES : 10.294,89
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4.1 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o
pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar),
con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio. 40,320 13,02 524,97

4.2 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios
manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la
grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación
con apisonadora vibrante manual. 23,040 12,42 286,16

4.3 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios
mecánicos en capas de 25 cm como
máximo, compactado al 100% del
próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra,
incluyendo extensión, riego y
compactación. 15,360 23,16 355,74

4.4 A1ATVAL3030b Ud Arqueta de registro, de hormigón
HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de
espesor, 30x30, incluso movimiento de
tierras, marco y tapa de fundición según
planos de detalle. 2,000 92,42 184,84

4.5 U11SAA010 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso,
derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundición para
trafico pesado, incluso sellado de tubos
y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón. 2,000 65,82 131,64

4.6 EALPCA2 M Conducción en acera de líneas de
alumbrado público, formada por dos
tubos de PE corrugado doble capa DN
110mm según norma EN-50.086 clase
"N" con separadores en prisma de
hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm,
completamente terminada adosado a
cimiento de bordillo o bajo acera,
incluida excavación, guía de alambre
galvanizado, no incluido suministro e
instalación de cableado. 96,000 16,31 1.565,76

4.7 JGS_11b Ml Tubería de saneamiento de PVC liso
teja, SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 400 mm, unión
mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de
arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada 48,000 60,75 2.916,00

Total presupuesto parcial nº 4 CANALIZACIÓN GAS (OC), CANALIZACIONES RESE… 5.965,11
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5.1 U06005 m Canalización de sustitución de red de
distribución de agua potable por
fundición de diam 100 mm, incluyendo
la excavación, relleno, calzos, codos,
suministro e instalación de tuberia y
piezas especiales, provisionales,
acometidas, parte proposcional de
seguridad y salud y gestión de residuos,
prueba de presión, desinfección y
limpieza, etc. Conforme a prescripciones
de la compñia gestora. 48,000 216,00 10.368,00

Total presupuesto parcial nº 5 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDRANTES : 10.368,00

CAPÍTULO 15. MEJORA 3. C/ CONSTITUCIÓN TRAMO 2 Página 10
Presupuesto parcial nº 5 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDRANTES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



6.1 EALPCA2 M Conducción en acera de líneas de
alumbrado público, formada por dos
tubos de PE corrugado doble capa DN
110mm según norma EN-50.086 clase
"N" con separadores en prisma de
hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm,
completamente terminada adosado a
cimiento de bordillo o bajo acera,
incluida excavación, guía de alambre
galvanizado, no incluido suministro e
instalación de cableado. 96,000 16,31 1.565,76

6.2 U11SAA010 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso,
derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundición para
trafico pesado, incluso sellado de tubos
y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón. 4,000 65,82 263,28

Total presupuesto parcial nº 6 ALUMBRADO PÚBLICO : 1.829,04
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7.1 URTELEF.03 m Canalización subterránea para telec
formada por 4 tubos de PVC de
diámetro 90 mm., sin cablear, tendidos
en zanja sobre solera de hormigón y
protegidos totalmente con hormigón
HM-20/P/20/IIa, incluso excavación de
tierras para formación de zanja,
transporte de material sobrante a
vertedero o lugar de acopio, prisma de
hormigón y posterior relleno de zanja,,
totalmente terminado según plano de
detalle. 48,000 55,46 2.662,08

7.2 EAC50x50 u Arqueta tipo M prefabircadas conduc
telec, de dimensiones interiores 50x50
cm y 90 cm de profundidad, con fondo
de ladrillo cerámico perforado 24x11,5x5
cm para drenaje natural, sobre capa de
gravilla, cubiertos con lámina de PVC de
protección, marco y tapa de fundición
ductil C-250, incluida excavación. Todo
completamente terminado, incluido
conductos de 40 mm desde arqueta a
fachada. 2,000 149,03 298,06

Total presupuesto parcial nº 7 TELECOMUNICACIONES : 2.960,14
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8.1 SyS Ud Importe de Ejecución Material
correspondiente a la Seguridad y Salud
de las obras. 1,000 600,00 600,00

Total presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 600,00
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9.1 U06003 Ud Gestión de residuos conforme EGR de
la obras. 1,000 900,00 900,00

Total presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN RESIDUOS : 900,00
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Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ...........................… 4.328,24
2 PAVIMENTACIÓN ..................................................… 43.050,40
3 RED DE SANEAMIENTO. FECALES ....................................… 10.294,89
4 CANALIZACIÓN GAS (OC), CANALIZACIONES RESERVA ..................… 5.965,11
5 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDRANTES .......................… 10.368,00
6 ALUMBRADO PÚBLICO ..............................................… 1.829,04
7 TELECOMUNICACIONES .............................................… 2.960,14
8 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................… 600,00
9 GESTIÓN RESIDUOS ...............................................… 900,00

Total ................… 80.295,82

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHENTA MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Petrer, en la fecha reseñaa en la firma digital
Arquitecto

Fernando Cerdá Barco

Arquitecta Técnica

Maria Navalón Valero
Documento firmado electrónicamente
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1.1 DV1012b m2 Demolición de pavimentos de acera
peatonales o calzadas por medios
mecánicos dentro del ámbito de las
obras, incluido corte previo del perímetro
y recorte manual de la línea de fachada,
incluidas las capas de mortero y solera
de hormigón, arquetas y otros
elementos, incluido carga y transporte
en obra y acopio intermedio. 360,000 6,59 2.372,40

1.2 DV1012 m2 Demolición de pavimentos de acera
peatonales o calzadas por medios
manuales con ayuda de mecánicos
dentro del ámbito de las obras en la
zona de restos arqueológicos, incluido
corte previo del perímetro y recorte
manual de la línea de fachada, incluidas
las capas de mortero y solera de
hormigón, arquetas y otros elementos,
incluido carga y transporte en obra y
acopio intermedio. 15,000 13,00 195,00

1.3 DV1006 m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto
en toda clase de terreno incluso roca,
incluido ayuda manual en zonas de
dificil acceso; linea de fachada,
arquetas, etc. Refino de taludes, incluido
carga y transporte en obra y acopio
intermedio. 216,000 6,15 1.328,40

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES : 3.895,80
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2.1 D_F101 m3 Base granular de zahorra artificial,
colocada con motoniveladora,
compactación del material al 100% del
P.M. 108,000 24,69 2.666,52

2.2 G9351321 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/, espesor
20 cm. con mallazo 15x15x6, incluso p.p
juntas de dilatación, suministro y
colocación del mallazo, formación de
pendientes, encifrado, desencofrado,
vertido, nivelado y vibrado. 360,000 25,00 9.000,00

2.3 URPAV.11 m2 Pavimento de losa prefabricada de
hormigón Dry-Cast de alta calidad tilpo
Llosa Vulcano de Breinco o equivalente
en cuanto a propiedades técnicas, de
materiales, de color, tonalidades y
texturas, de terminacion de aristas, de
forma de colocacion, de aspecto visual,
de peso de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 40x20x7, sin bisel, con aristas
vivas y elementos espaciadores
incorporados de +- 3 mm. Colores
mix-destonificados tipo ceniza o arena a
decidir por la DF. Coloreados en masa
con pigmentos inorgánicos de óxidos de
hierro de alta resistencia a la
climatología y radiaciones solares.
Acabadao superficial de textura
unifomre al tacto. Fabricada con aridos
graníticos (mínimo 55% del conjunto) y
silícicos. Doble capa, superior de
espesor mínimo 8 mm. Capa base con
un mínimo de 20% de áridos reciclados
y el 100% del producto será reciclable.
Con marcado CE y certificación DAP.
Cumplimiento de Norma
UNE-EN-1339:2004; Carga de rotura >
11KN. Marcado 11 / resistencia a flexión
>=5Mpa. MArcado U / resistencia a
abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia a resbaladicidad
>= 45 USRV. Colocada sobre base de
mortero de agarre dosificación mínima
380 kg/m3 (1/4), consistencia blanda
con cono de Abrams 4-6, de espesor 3
cm. Incluso rejuntado con arena fina
lavada. Eliminación de restos y limpieza. 24,000 95,96 2.303,04
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2.4 URPAV.10 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de
hormigón de alta calidad tipo VS-5 Petra
de Breinco o equivalente en cuanto a
propiedades técnicas, de materiales, de
color, tonalidades y texturas, de
terminacion de aristas, de forma de
colocacion, de aspecto visual, de peso
de resaltes que garanticen la
compactación, segun criterios de la D.F.
Tamaño 30x20x10, con bisel y
separadores de 4 mm en las cuatro
caras verticales y ranurado de la cara
posterior de 8 mm de profundidad.
Colores tipo black a decidir por la DF.
Coloreados en masa con pigmentos
inorgánicos de óxidos de hierro de alta
resistencia a la climatología y
radiaciones solares. Acabadao
superficial de textura uniforme al tacto
tipo standard. Doble capa, superior de
espesor mínimo 8 mm de materiales
graníticos (mínimo 55%) y silícicos.
Capa base con un mínimo de 20% de
áridos reciclados y el 100% del producto
será reciclable. Con marcado CE y
certificación DAP. Cumplimiento de
Norma UNE-EN-1338:2004; Carga de
rotura >= 3,6Mpa / resistencia a
abrasión <=20 mm. Marcado I /
coeficiente absorción agua < 6%.
MArcado B / resistencia al deslizamiento
satisfactoria. Colocado sobre asiento de
espesor 5 cm de árido granítico 1/5 mm,
coeficiente de flujo Ecs>=35 (EN
933-69) y dureza coeficiente Los
Angeles LA<=20 (EN 1097-2). Incluso
rejuntado con arena lavada
granulometría 0/2 mm, eliminación de
restos y limpieza. 360,000 64,81 23.331,60

2.5 URPAV.17 m Bordillo 12/15x25xL cm. (R5) de
hormigón prefabricado bicapa(mod C-5),
tomado con mortero de cemento M-40a
(1:6) de 2 cm de espesor, sobre lecho
de hormigón HM 20/P/20/IIa, de
dimensiones según plano de detalle, 
encofrado a dos caras y posterior
desencofrado, y rejuntado con mortero
de las mismas características anteriores
con juntas entre bordillos inferiores a 1,5
cm, todo ello según plano de detalle,
incluido suministro, colocación,
rejuntado y limpieza, y parte
proporcional de sólidos de transición
para pasos de peatones, entronques a
alineaciones existentes. 2,000 18,30 36,60

2.6 URPAV.08 m2 Pavimento con baldosas hidraúlica de
textura y color similar a las existente de
40x40x4 cm., color gris o rojo, tomadas
con mortero de cemento M-40a (1:6) de
3 cm. de espesor, sobre solera de 15
cm de HM-20/P/20/IIa, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de
restos y limpieza. 5,000 21,12 105,60

2.7 D_F102 m Reparación de línea de fachada una vez
pavimentada la obra mediante la
ejecucion de capa de mortero elástico
con color y textura similar a la fachada. 120,000 18,40 2.208,00

Total presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN : 39.651,36
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3.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de
servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera
necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a
vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y
acondicionamiento medioambiental del
mismo. 1,000 106,35 106,35

3.2 DV1001 Ml Levantamiento de canalización de
saneamiento con pozos, arquetas e
imbornales incluidos, mediante
excavación, incluido carga y transporte
en obra y acopio intermedio y sobrantes
de la excavación, incluido p.p de las
maniobras de taponado, apeos o
realización de by pas según el tramo a
ejecutar entre pozos. 60,000 17,52 1.051,20

3.3 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o
pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar),
con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio. 126,900 13,02 1.652,24

3.4 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios
manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la
grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación
con apisonadora vibrante manual. 41,166 12,42 511,28

3.5 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios
mecánicos en capas de 25 cm como
máximo, compactado al 100% del
próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra,
incluyendo extensión, riego y
compactación. 77,250 23,16 1.789,11

3.6 JGS_10 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso
teja SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 200 mm, unión
mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de
arena de espesor mínimo 10 cm, p.p de
conexion a colector diam 400 con pieza
especial, colocada y probada. 20,000 31,95 639,00

3.7 JGS_11b Ml Tubería de saneamiento de PVC liso
teja, SN4, cumpliendo pr EN 13.476,
diámetro nominal 400 mm, unión
mediante junta elástica incluso p.p. de
lubricante, colocación sobre solera de
arena de espesor mínimo 10 cm,
colocada y probada 60,000 60,75 3.645,00

3.8 PRPP_01be UD Arqueta de acometida de saneamiento
de dimensiones 40X40X120 cm libres,
de hormigón en masa HM-20 de 12 cm
terminada, incluso demolicion de la
existente y recibido de las conducciones
con piezas de PVC, tapa y marco de
40X40 cm de fundición dúctil C-250 con
escudo y leyenda. 4,000 180,65 722,60
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3.9 04014 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro
interior, de altura  <= 3 m de profundidad
libre, construido con hormigón
H-20/B/20/IIa, espesor de solera de 20
cm y de paredes de 25 cm, incluso con
p.p. de recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y formación
de brocal en la coronación, para recibir
el tapa y marco fundición ductil
PAMREX o similar marco cuadrado
aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm
de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno
perimetral posterior y transporte a
vertedero sobrantes. 3,000 663,72 1.991,16

3.10 URSAN.07 Ml Revisión de la totalidad de la conducción
de saneamiento con cámara T.V.  con
emision de informe detallado. 80,000 1,89 151,20

3.11 JGS_68 PA Entronque de la red de saneamiento a
red existente, incluyendo las
operaciones de rotura del colector
existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del
conducto de vertido en posición
definitiva, macizado y resitución del
conjunto asegurando la estanqueidad
del mismo. Incluso agotamiento del nivel
freático para trabajar en condiciones de
seguridad. 2,000 142,15 284,30

Total presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO. FECALES : 12.543,44
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4.1 URMTZAN.02 ud Cata manual para localización de
servicios existentes, incluso rotura de
pavimento y relleno posterior si fuera
necesario, limpieza y extración de restos
a los bordes, carga y transporte a
vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y
acondicionamiento medioambiental del
mismo. 1,000 106,35 106,35

4.2 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o
pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar),
con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio. 26,760 13,02 348,42

4.3 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios
manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la
grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación
con apisonadora vibrante manual. 2,572 12,42 31,94

4.4 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios
mecánicos en capas de 25 cm como
máximo, compactado al 100% del
próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra,
incluyendo extensión, riego y
compactación. 12,960 23,16 300,15

4.5 JGS_10b Ml Tubería de saneamiento de PVC
corrugado de doble pared negro SN8,
cumpliendo pr EN 13.476, diámetro
nominal 200 mm, unión mediante junta
elástica incluso p.p. de lubricante,
colocación sobre solera de arena de
espesor mínimo 10 cm, colocada y
probada 20,000 28,76 575,20

4.6 JGS_79 Ud Imbornal de 0.30x0.76x0.90 m interiores
libres, de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, paramentos de 20 cm. de
espesor, codo de P.V.C. de 160 mm. de
diámetro, marco y rejilla de fundición
dúctil modelo M-3EB espina de
Fábregas o equivalente en
características y apariencias,
cumpliendo norma UNE-EN 124 clase
C-250 acabado pintado negro
asfáltico,reja abatible y reversible con
sistema antirobo, medida de la reja
740x280mm, huecos de paso de 24 mm
y superficie de absorcion 808,9 cm2,
incluso excavación y transporte a
vertedero de sobrantes, totalmente
acabado. 1,000 261,19 261,19
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4.7 04014 Ud Pozo de registro de 110cm de diámetro
interior, de altura  <= 3 m de profundidad
libre, construido con hormigón
H-20/B/20/IIa, espesor de solera de 20
cm y de paredes de 25 cm, incluso con
p.p. de recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y formación
de brocal en la coronación, para recibir
el tapa y marco fundición ductil
PAMREX o similar marco cuadrado
aparente (85x85), PA 60 MN, de 61 cm
de diámetro, totalmente terminado,
incluido la excavación,encofrado, relleno
perimetral posterior y transporte a
vertedero sobrantes. 1,000 663,72 663,72

4.8 URSAN.07 Ml Revisión de la totalidad de la conducción
de saneamiento con cámara T.V.  con
emision de informe detallado. 20,000 1,89 37,80

4.9 JGS_68 PA Entronque de la red de saneamiento a
red existente, incluyendo las
operaciones de rotura del colector
existente, excavación y posterior relleno
con zahorra artificial, colocación del
conducto de vertido en posición
definitiva, macizado y resitución del
conjunto asegurando la estanqueidad
del mismo. Incluso agotamiento del nivel
freático para trabajar en condiciones de
seguridad. 1,000 142,15 142,15

Total presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES : 2.466,92
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5.1 URMTZAN.01 m3 Excavación para la formación de zanja o
pozo, en cualquier clase de terreno
incluso roca (excavación sin clasificar),
con medios mecánicos, p.p de módulo
de entibación en caso necesario, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluido carga y
transporte en obra y acopio intermedio. 28,800 13,02 374,98

5.2 URMTZAN.05 m3 Relleno de zanjas con medios
manuales, con grava tamaño "arrocillo",
incluyendo rasanteado manual de la
grava, extensión colocación bajo
"riñones " de la tuberia y compactación
con apisonadora vibrante manual. 14,400 12,42 178,85

5.3 URMTZAN.04 m3 Relleno de zanjas con medios
mecánicos en capas de 25 cm como
máximo, compactado al 100% del
próctor modificado, con préstamo de
zahorra artificial a pie de obra,
incluyendo extensión, riego y
compactación. 9,600 23,16 222,34

5.4 A1ATVAL3030b Ud Arqueta de registro, de hormigón
HM-20/P/20/IIa y solera de 10 cm de
espesor, 30x30, incluso movimiento de
tierras, marco y tapa de fundición según
planos de detalle. 4,000 92,42 369,68

5.5 U11SAA010 Ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso,
derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundición para
trafico pesado, incluso sellado de tubos
y cierre mediante placa de poliestireno
cubierta por cierre de hormigón. 2,000 65,82 131,64

5.6 EALPCA2 M Conducción en acera de líneas de
alumbrado público, formada por dos
tubos de PE corrugado doble capa DN
110mm según norma EN-50.086 clase
"N" con separadores en prisma de
hormigón HM-20/P/20/I de 30x20 cm,
completamente terminada adosado a
cimiento de bordillo o bajo acera,
incluida excavación, guía de alambre
galvanizado, no incluido suministro e
instalación de cableado. 120,000 16,31 1.957,20

Total presupuesto parcial nº 5 CANALIZACIÓN GAS (OC), CANALIZACIONES RESE… 3.234,69
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6.1 U06005 m Canalización de sustitución de red de
distribución de agua potable por
fundición de diam 100 mm, incluyendo
la excavación, relleno, calzos, codos,
suministro e instalación de tuberia y
piezas especiales, provisionales,
acometidas, parte proposcional de
seguridad y salud y gestión de residuos,
prueba de presión, desinfección y
limpieza, etc. Conforme a prescripciones
de la compñia gestora. 60,000 216,00 12.960,00

Total presupuesto parcial nº 6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDRANTES : 12.960,00
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Presupuesto parcial nº 6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDRANTES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



7.1 URTELEF.04 m Canalización subterránea para telec
formada por 2 tubos de PVC de
diámetro 90 mm., sin cablear, incluidos
trabajos de acometida en arquetas,
codos y tramo de subida en fachada,
tendidos en zanja sobre solera de
hormigón y protegidos totalmente con
hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso
excavación de tierras para formación de
zanja, transporte de material sobrante a
vertedero o lugar de acopio, prisma de
hormigón y posterior relleno de zanja,,
totalmente terminado según plano de
detalle. 60,000 42,76 2.565,60

7.2 EAC50x50 u Arqueta tipo M prefabircadas conduc
telec, de dimensiones interiores 50x50
cm y 90 cm de profundidad, con fondo
de ladrillo cerámico perforado 24x11,5x5
cm para drenaje natural, sobre capa de
gravilla, cubiertos con lámina de PVC de
protección, marco y tapa de fundición
ductil C-250, incluida excavación. Todo
completamente terminado, incluido
conductos de 40 mm desde arqueta a
fachada. 4,000 149,03 596,12

Total presupuesto parcial nº 7 TELECOMUNICACIONES : 3.161,72
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Presupuesto parcial nº 7 TELECOMUNICACIONES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



8.1 SyS Ud Importe de Ejecución Material
correspondiente a la Seguridad y Salud
de las obras 1,000 700,00 700,00

Total presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 700,00
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Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



9.1 U06003 Ud Importe en gestión de residuos de las
obras. 1,000 1.100,00 1.100,00

Total presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN RESIDUOS : 1.100,00
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Presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN RESIDUOS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ...........................… 3.895,80
2 PAVIMENTACIÓN ..................................................… 39.651,36
3 RED DE SANEAMIENTO. FECALES ....................................… 12.543,44
4 RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES ..................................… 2.466,92
5 CANALIZACIÓN GAS (OC), CANALIZACIONES RESERVA ..................… 3.234,69
6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDRANTES .......................… 12.960,00
7 TELECOMUNICACIONES .............................................… 3.161,72
8 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................… 700,00
9 GESTIÓN RESIDUOS ...............................................… 1.100,00

Total ................… 79.713,93

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Petrer, en la fecha reseñaa en la firma digital
Arquitecto

Fernando Cerdá Barco

Arquitecta Técnica

Maria Navalón Valero
Documento firmado electrónicamente
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PROYECTO 
REURBANIZACIÓN DE PLAÇA DE BAIX Y CALLES ADYACENTES. PETRER 

EXP. 1-7/21 

 

Presupuesto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.- PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
 

RESUMEN PRESUPÙESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
   

  Capítulo   Importe 
   

1 Movimiento tierras. Demoliciones 27.074,50

2 Pavimentación 511.544,62

3 Red saneamiento. Fecales 49.432,91

4 Red saneamiento. Pluviales 53.750,30

5 Canalización gas, reserva 7.802,39

6 Red agua potable 66.985,94

7 Señalización 1.685,81

8 Mobiliario, fuente, estrcuturas 262.370,27
 8.1. Mobilirio, arbolado 108.609,31  

 8.2. Columnas alumbrado/soportes 108.944,07  

 8.3. Fuente 44.816,89  

9 Alumbrado público 181.740,17

10 Telecomunicaciones 18.191,60

11 Seguridad y Salud 9.370,83

12 Gestión residuos 29.721,22

13 Mejora 1. C/ Tramo Iglesia 0,00

14 Mejora 2. C/ Constitución 1 0,00

15 Mejora 3. C/ Constitución 2. 0,00

16 Mejora 4. C/ Iglesia / Julio Tortosa 0,00

    

 Total presupuesto ejecución material 1.219.670,56
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Presupuesto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.- PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 
 
 
 

 

     

     

 Total presupuesto ejecución material   1.219.670,56 

     

 Gastos Generales 13% 158.557,17  

 Beneficio Industrial 6% 73.180,23   

     

 Valor Estimado Contrato   1.451.407,96 

     

 I.V.A. 21% 304.795,67  

         
     

 Presupuesto Base Licitación   1.756.203,63 
 
 
 

Asciende el presupuesto base de licitación a la cantidad de un millón, setecientos cincuenta y seis  

mil, doscientos tres euros con sesenta y tres céntimos. 

 

En Petrer, a la fecha de las firmas electrónicas. 

 

El Arquitecto        La Arquitecta Técnica  

 

 

  

D. Fernado Cerdá Barco      Dª Maria Navalón Valero 

Documento firmado electrónicamente 
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